
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和7年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン水中仮置工事

２．入 札 日 時　　 令和7年7月25日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 1 (-4.4又は-2.2) 44 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 株式会社大本組 12.500 10.00 8.50 3.00 0.00 0.00 34.000 34.000 15 15 30 64.000 100 161,820,000 101.3471 ○ ○ ○ 1

2 みらい建設工業株式会社 13.750 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 37.250 37.250 15 15 30 67.250 100 170,000,000 98.3823 ○ ○ ○ 2

3 若築建設株式会社 17.500 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 41.000 41.000 15 15 30 71.000 100 181,000,000 94.4751 ○ ○ ○ 3

4
りんかい日産建設株式会
社 13.750 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 36.750 - - - - 36.750 100 197,000,000 × ○

予定価
格超過

5 株式会社本間組 8.750 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 31.750 辞退

6 あおみ建設株式会社 11.250 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 34.250 辞退

7 株式会社不動テトラ 10.000 10.00 8.50 3.00 1.00 0.00 32.500 辞退

8 東洋建設株式会社 15.000 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 38.500 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　ケーソン仮置時における安全対策（但し、ケーソン吊上げ作業時の作業用足場設置からケーソン仮置後の作業用足場撤去までの提案とすること。）（なお、１提案毎に２つの工夫を記載すること（全４工夫）。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

賃上げ実施
表明

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

標準点

181,510,000

161,820,000

55.0933

4,682,958

ワーク・ライ
フ・バランス

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考


