
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和7年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事

２．入 札 日 時　　 令和7年8月28日 10時00分

テーマ① テーマ② 小　計 (60)

工事目的物の性
能・機 能 に関
す る 事 項

社会的要請
に関する事項

性能・機能 生産性向上
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

40 20 4 64 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×

1億

1 日本道路株式会社 24.1000 9.9500 34.050 4.00 38.050 38.050 15 15 30 68.050 100 1,193,500,000 14.0804 ○ ○ ○ 1

2 大成ロテック株式会社 25.3000 13.1000 38.400 4.00 42.400 - - - - 42.400 100 1,635,000,000 × ○
予定価
格超過

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　：
テーマ②　評価テーマ　： 空港舗装工（誘導路）における効率的な施工方法（但し、路床改良及び基層・表層について、それぞれ１提案、提案することとし、提案内容が重複しないこと。なお、テーマ１と重複する提案は除く。）

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

1,235,670,000

1,136,816,400

8.0927

40,777,110

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

加算点 施工体制評価点

※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

    空港舗装工（滑走路）における長期的な品質保持を図るための施工法（但し、ICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ対象評価とする。なお、既設過走帯改良部に関する提案及びテーマ２と重複する提案は除く。）

加算点合計
（施工体制評価後）

＋
施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）

標準点

第　　１　　回 第　　２　　回

評価値
基準

評価値
以上


