
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)

２．入 札 日 時　　 令和7年8月28日 11時00分

テーマ① テーマ② 小　計 (60)

社会的要請に
関する事項

社会的要請
に関する事項

生産性向上
特別な安全

対策

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性
計

入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 30 4 1 65 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×

1億

1 東亜建設工業株式会社 20.5500 21.0000 41.550 4.00 1.00 46.550 46.550 15 15 30 76.550 100 908,450,000 19.4342 ○ ○ ○ 1

2
東洋・本間特定建設工事
共同企業体

19.8750 19.8750 39.750 4.00 1.00 44.750 44.750 15 15 30 74.750 100 908,450,000 19.2360 ○ ○ ○ 2

3
五洋・大本特定建設工事
共同企業体

18.7500 21.0000 39.750 4.00 1.00 44.750 44.750 15 15 30 74.750 100 909,000,000 19.2244 ○ ○ ○ 3

4 あおみ建設株式会社 18.0750 21.0000 39.075 4.00 1.00 44.075 44.075 15 15 30 74.075 100 908,450,000 19.1617 ○ ○ ○ 4

5 みらい建設工業株式会社 19.8750 18.9750 38.850 4.00 1.00 43.850 43.850 15 15 30 73.850 100 908,450,000 19.1369 ○ ○ ○ 5

6
りんかい日産建設株式会
社

18.9750 17.8500 36.825 4.00 1.00 41.825 41.825 15 15 30 71.825 100 908,450,000 18.9140 ○ ○ ○ 6

7 若築建設株式会社 18.0750 17.1750 35.250 4.00 1.00 40.250 40.250 15 15 30 70.250 100 908,450,000 18.7407 ○ ○ ○ 7

8 株式会社西海建設 10.5750 16.5000 27.075 4.00 1.00 32.075 32.075 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 均し作業時における効率的な施工方法（但し、テーマ２「施工時における安全対策」に関する提案と重複する提案は除く。）

テーマ②　評価テーマ　： 施工時における安全対策（但し、テーマ１「均し作業時における効率的な施工方法」に関する提案と重複する提案は除く。）

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施
工体制評価前の加

算点（A）

標準点

第　　１　　回加算点 第　　２　　回

評価値

998,390,000

908,450,000

10.0161

25,415,838

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

賃上げ実施
表明

ワーク・ライフ・
バランス

※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる


