
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和7年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

２．入 札 日 時　　 令和7年8月26日 11時00分

テーマ① 小　計 (30)

その他評価す
べき事項

その他 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 10 10 3 1 (-5.4又は-2.7) 54 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1 みらい建設工業株式会社 22.8000 22.800 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 46.300 46.300 15 15 30 76.300 100 443,740,000 39.7304 ○ ○ ○ 1

2
りんかい日産建設株式会
社

22.8000 22.800 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 45.800 45.800 15 15 30 75.800 100 443,740,000 39.6177 ○ ○ ○ 2

3 若築建設株式会社 21.4500 21.450 10.00 10.00 3.00 1.00 0.00 45.450 45.450 15 15 30 75.450 100 443,740,000 39.5389 ○ ○ ○ 3

4 あおみ建設株式会社 21.9000 21.900 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 44.900 44.900 15 15 30 74.900 100 443,740,000 39.4149 ○ ○ ○ 4

5 東亜建設工業株式会社 21.0000 21.000 10.00 8.50 3.00 1.00 0.00 43.500 43.500 15 15 30 73.500 100 443,740,000 39.0994 ○ ○ ○ 5

6 株式会社本間組 19.8750 19.875 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 42.875 42.875 15 15 30 72.875 100 443,740,000 38.9586 ○ ○ ○ 6

7 株式会社不動テトラ 18.9750 18.975 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 42.475 42.475 15 15 30 72.475 100 443,740,000 38.8684 ○ ○ ○ 7

8 東洋建設株式会社 22.8000 22.800 10.00 3.00 3.00 1.00 0.00 39.800 39.800 15 15 30 69.800 100 443,740,000 38.2656 ○ ○ ○ 8

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 本体工における施工の確実性を向上させる取り組み（但し、堤体据付時及び杭打込・取付時の施工の確実性を向上させる取り組みについて、それぞれ１提案、提案すること。）

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）

第　　２　　回

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

487,000,000

443,740,000

20.5338

12,564,600

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

企　業　評　価　に　関　す
る　事　項

賃上げ実施
表明

ワーク・ライ
フ・バランス

事故及び不誠実
な行為に対する評

価
※各技術提
案の加算点
合計の小数
点第４位を切
り捨てる

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価後
が「-」の場合は施工
体制評価前の加算

点（A）

標準点

第　　１　　回


