
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン水中仮置外工事

２．入 札 日 時　　 令和8年1月30日 14時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 1 (-4.4又は-2.2) 44 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 あおみ建設株式会社 17.500 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 40.500 40.500 15 15 30 70.500 100 235,460,000 72.4114 ○ ○ ○ 1
くじによ
り決定

2 株式会社本間組 17.500 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 40.500 40.500 15 15 30 70.500 100 235,460,000 72.4114 ○ ○ ○ 1

3 東亜建設工業株式会社 17.500 10.00 5.00 3.00 1.00 0.00 36.500 36.500 15 15 30 66.500 100 235,460,000 70.7126 ○ ○ ○ 3

4 株式会社菅組 8.750 10.00 10.00 3.00 0.00 0.00 31.750 31.750 15 15 30 61.750 100 235,700,000 68.6253 ○ ○ ○ 4

5 若築建設株式会社 20.000 10.00 10.00 3.00 1.00 0.00 44.000 44.000 15 15 30 74.000 100 259,000,000 67.1814 ○ ○ ○ 5

6 みらい建設工業株式会社 17.500 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 40.500 － － － － 40.500 100 278,000,000 × ○
予定価
格超過

7 りんかい日産建設株式会社 20.000 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 43.000 － － － － 43.000 100 273,000,000 × ○
予定価
格超過

8 五洋建設株式会社 17.500 10.00 8.63 3.00 1.00 0.00 40.130 － － － － 40.130 100 305,000,000 × ○
予定価
格超過

9 株式会社不動テトラ 20.000 9.75 9.50 3.00 1.00 0.00 43.250 辞退

10 株式会社大本組 11.250 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 34.250 辞退

11 東洋建設株式会社 20.000 10.00 7.50 3.00 1.00 0.00 41.500 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　本体工施工時における安全対策（但し、ケーソン進水仮置及び製作について、それぞれ１提案、提案すること。また、ケーソン進水仮置については、ケーソン吊上げ作業時の作業用足場設置からケーソン仮置後の作業用足場撤去までの提案とすることとし、
　　　　　　　　　　　　　　一般航行船舶に対する安全対策は除く。）（なお、１提案毎に２つの工夫を記載すること（全４工夫）。）
脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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＋
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