
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【技術提案評価型】

１．件　　　　 名　　 令和７年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事(第2次)

２．入 札 日 時　　 令和8年3月17日 13時30分

テーマ① 小　計 (30)

その他評価す
べき事項

その他 企業評価 技術者評価
合計

（施工体制評価
前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

30 10 10 3 1 (-5.4又は-2.7) 54 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合
計）/(Ｂ)×1

億

1 東洋建設株式会社 25.5000 25.500 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 48.500 48.500 15 15 30 78.500 100 543,110,000 32.8662 ○ ○ ○ 1

2 五洋建設株式会社 24.6000 24.600 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 47.600 47.600 15 15 30 77.600 100 543,110,000 32.7005 ○ ○ ○ 2

3 株式会社不動テトラ 23.2500 23.250 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 46.750 46.750 15 15 30 76.750 100 543,110,000 32.5440 ○ ○ ○ 3

4 みらい建設工業株式会社 20.7750 20.775 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 44.275 44.275 15 15 30 74.275 100 543,110,000 32.0883 ○ ○ ○ 4

5 東亜建設工業株式会社 21.6750 21.675 10.00 7.50 3.00 1.00 0.00 43.175 43.175 15 15 30 73.175 100 543,110,000 31.8858 ○ ○ ○ 5

6 りんかい日産建設株式会社 21.6750 21.675 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 44.675 44.675 541,980,000 ○ × 無効

7 若築建設株式会社 23.7000 23.700 10.00 10.00 3.00 1.00 0.00 47.700 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

テーマ①　評価テーマ　： 工事実施における安全性を向上させる取り組み（なお、１提案目は作業手順書の作成方法及び作業手順の確認方法に関する提案、２提案目は施工時における安全対策に関する提案とすること。）

脚注：参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ）「総合評価落札方式（施工体制確認型）工事評価加算点内訳の公表」に掲載）
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加算点 施工体制評価点 第　　１　　回 第　　２　　回

ワーク・ライ
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備　考※各技術提案
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の小数点第４
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