
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

２．入 札 日 時　　 令和8年4月22日 15時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 1 (-4.4又は-2.2) 44 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 東亜建設工業株式会社 12.500 10.00 9.00 3.00 1.00 -2.20 33.300 33.300 15 15 30 63.300 100 300,900,000 54.2705 ○ ○ ○ 1

2 あおみ建設株式会社 10.000 10.00 9.00 3.00 1.00 33.000 33.000 15 15 30 63.000 100 300,900,000 54.1708 ○ ○ ○ 2

3 若築建設株式会社 10.000 10.00 9.00 3.00 1.00 33.000 33.000 15 15 30 63.000 100 300,900,000 54.1708 ○ ○ ○ 2

4 東洋建設株式会社 12.500 10.00 6.50 3.00 1.00 33.000 33.000 15 15 30 63.000 100 301,000,000 54.1528 ○ ○ ○ 4

5 みらい建設工業株式会社 8.750 10.00 6.50 3.00 1.00 29.250 29.250 15 15 30 59.250 100 300,900,000 52.9245 ○ ○ ○ 5

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　本体工における安全対策（但し、鋼矢板打設における安全対策について提案とすること。なお、１提案毎に２つの工夫を記載すること（全４工夫）。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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＋
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