
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和８年度苅田港（新松山地区）岸壁（－１２ｍ）舗装工事

２．入 札 日 時　　 令和8年4月22日 13時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 10 10 3 1 (-4.4又は-2.2) 44 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 株式会社不動テトラ 15.000 10.00 9.50 3.00 1.00 0.00 38.500 38.500 15 15 30 68.500 100 212,340,000 79.3538 ○ ○ ○ 1

2 あおみ建設株式会社 15.000 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 38.000 38.000 15 15 30 68.000 100 223,500,000 75.1677 ○ ○ ○ 2

3 若築建設株式会社 11.250 10.00 8.63 3.00 1.00 0.00 33.880 33.880 15 15 30 63.880 100 231,800,000 70.6988 ○ ○ ○ 3

4 みらい建設工業株式会社 15.000 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 38.000 辞退

5 株式会社本間組 11.250 10.00 9.00 3.00 1.00 0.00 34.250 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

231,880,000

212,340,000

43.1257

5,982,504

備　考順位

発注者からの課題　：　コンクリート舗装の品質保持を図るための施工方法（但し、コンクリートに混和材料を添加する提案を除く。なお、１提案毎に２つの工夫を記載すること（全４工夫）。）
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