
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和８年度下関港（本港地区）岸壁（－１０ｍ）（改良）築造工事

２．入 札 日 時　　 令和8年7月28日 11時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

36 2 2 2 1 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 みらい建設工業株式会社 31.500 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 38.500 38.500 15 15 30 68.500 100 354,600,000 47.5183 ○ ○ ○ 1

2 若築建設株式会社 15.750 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 22.750 22.750 15 15 30 52.750 100 357,660,000 42.7081 ○ ○ ○ 2

3 東亜建設工業株式会社 6.750 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00 11.750 11.750 15 15 30 41.750 100 378,000,000 37.5000 ○ ○ ○ 3

4 東洋建設株式会社 20.250 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 27.250 353,250,000 ○ × 無効

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　本港地区における施工時の安全対策（但し、安全衛生教育及びｸﾚｰﾝ作業（海上・陸上）の安全対策に関する提案は除く。なお、１提案毎に２つの工夫を記載すること（全４工夫）。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準
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以上
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以下

調査
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以上

賃上げ実施
表明

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

ワーク・
ライフ・

バランス

389,850,000

354,540,000

25.6508

10,058,130

備　考順位ＮＯ．
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