
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和８年度苅田港（新松山地区）泊地（－１２ｍ）浚渫工事

２．入 札 日 時　　 令和8年7月28日 13時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 2 0.5 (-4.25又は-2.125) 42.5 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 株式会社白海 20.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.50 0.00 30.500 30.500 15 15 30 60.500 100 203,480,000 78.8775 ○ ○ ○ 1
くじによ
り決定

2 株式会社若港 20.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.50 0.00 30.500 30.500 15 15 30 60.500 100 203,480,000 78.8775 ○ ○ ○ 1

3 株式会社池間組 14.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.50 0.00 24.500 24.500 15 15 30 54.500 100 203,840,000 75.7947 ○ ○ ○ 3

4 関門港湾建設株式会社 14.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 24.000 24.000 15 15 30 54.000 100 203,480,000 75.6831 ○ ○ ○ 4

5 神野建設株式会社 12.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 22.000 22.000 15 15 30 52.000 100 203,480,000 74.7002 ○ ○ ○ 5

6 久保建株式会社 12.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 22.000 22.000 15 15 30 52.000 100 203,680,000 74.6268 ○ ○ ○ 6

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　浚渫工における効率的な施工方法
　　　　　　　　　　　　　　　（但し、浚渫船への土運船の離接舷に関する提案は除く。なお、特記仕様書に記載のICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。）（１提案毎に２つの工夫を記載すること（全４工夫）。）
脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載
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225,430,000
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＋
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