

契約の内容

契約年月日	令和6年7月8日																																																		
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社																																																		
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号																																																		
業務の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長実施設計																																																		
業務場所	—																																																		
業種区分	建設コンサルタント等																																																		
業務概要	<table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">滑走路延長実施設計 実施設計</td><td>用地造成実施設計</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="2">(想定)</td></tr><tr><td>排水修正実施設計</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>滑走路新設修正実施設計</td><td>式</td><td>1</td><td>L=0.30km(想定)</td></tr><tr><td>誘導路新設修正実施設計</td><td>式</td><td>1</td><td>L=0.59km(想定)</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>滑走路改良修正実施設計①</td><td>式</td><td>1</td><td>L=0.06km(打換え)</td></tr><tr><td>滑走路改良修正実施設計②</td><td>式</td><td>1</td><td>L=0.16km(切削オーバーレイ)</td></tr><tr><td>事業調整資料等作成</td><td>関係機関調整会議資料作成</td><td>回</td><td>4</td><td>(想定)</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	滑走路延長実施設計 実施設計	用地造成実施設計	式	1	(想定)	排水修正実施設計	式	1		滑走路新設修正実施設計	式	1	L=0.30km(想定)	誘導路新設修正実施設計	式	1	L=0.59km(想定)		滑走路改良修正実施設計①	式	1	L=0.06km(打換え)	滑走路改良修正実施設計②	式	1	L=0.16km(切削オーバーレイ)	事業調整資料等作成	関係機関調整会議資料作成	回	4	(想定)	協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																														
滑走路延長実施設計 実施設計	用地造成実施設計	式	1	(想定)																																															
	排水修正実施設計	式	1																																																
	滑走路新設修正実施設計	式	1	L=0.30km(想定)																																															
	誘導路新設修正実施設計	式	1	L=0.59km(想定)																																															
	滑走路改良修正実施設計①	式	1	L=0.06km(打換え)																																															
	滑走路改良修正実施設計②	式	1	L=0.16km(切削オーバーレイ)																																															
事業調整資料等作成	関係機関調整会議資料作成	回	4	(想定)																																															
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回																																															
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																
履行期間(自)	令和6年7月8日																																																		
履行期間(至)	令和7年3月21日																																																		
契約金額	23,056,000 円(税込み)																																																		