

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年7月7日																																				
契 約 業 者 名	株式会社エー・アール・イー																																				
契 約 業 者 の 住 所	福岡市早良区干隈5-25-20																																				
業 務 の 名 称	令和7年度北九州空港実施設計																																				
業 務 場 所	ー																																				
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																				
業 務 概 要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>北九州空港実施設計 実施設計(修正)</td><td rowspan="3">誘導路修正実施設計</td><td>式</td><td>1</td><td>L=0.10km(想定)</td></tr><tr><td rowspan="2">実施設計</td><td>用地造成実施設計</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="2">排水施設撤去(3箇所)</td></tr><tr><td>標識設計</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>事業調整資料の作成</td><td rowspan="3">協議・報告</td><td>回</td><td>5</td><td>(想定)</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	北九州空港実施設計 実施設計(修正)	誘導路修正実施設計	式	1	L=0.10km(想定)	実施設計	用地造成実施設計	式	1	排水施設撤去(3箇所)	標識設計	式	1	事業調整資料の作成	協議・報告	回	5	(想定)	協議・報告	回	4	事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																	
北九州空港実施設計 実施設計(修正)	誘導路修正実施設計	式	1	L=0.10km(想定)																																	
実施設計		用地造成実施設計	式	1	排水施設撤去(3箇所)																																
		標識設計	式	1																																	
事業調整資料の作成	協議・報告	回	5	(想定)																																	
協議・報告		回	4	事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回																																	
成果物		業務完成図書作成	式	1																																	
履 行 期 間 (自)	令和7年7月7日																																				
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日																																				
契 約 金 額	15,158,000 円(税込み)																																				