

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年7月7日																																																										
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ株式会社 九州支社																																																										
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区祇園町4番61号																																																										
業 務 の 名 称	令和8年度北九州港(新門司南地区)岸壁(-9m)基本設計																																																										
業 務 場 所	—																																																										
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																										
業 務 概 要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="5">北九州港(新門司南地区)岸壁(-9m)基本設計</td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造形式の抽出</td><td>比較構造形式の抽出</td><td>ケース</td><td>4</td><td>(想定)</td></tr><tr><td>安定性の照査</td><td>永続状態、変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析</td><td>ケース ケース</td><td>4 4</td><td>(想定) (想定)</td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>構造諸元の決定</td><td>ケース</td><td>4</td><td>(想定)</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>図面作成</td><td>枚</td><td>6</td><td>(想定)</td></tr><tr><td>資料作成</td><td>資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td>3回(想定)</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>4</td><td>事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	北九州港(新門司南地区)岸壁(-9m)基本設計					設計計画	設計計画	式	1		構造形式の抽出	比較構造形式の抽出	ケース	4	(想定)	安定性の照査	永続状態、変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析	ケース ケース	4 4	(想定) (想定)	構造諸元の決定	構造諸元の決定	ケース	4	(想定)	図面作成	図面作成	枚	6	(想定)	資料作成	資料作成	式	1	3回(想定)	協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回	照査	照査	式	1		成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																							
北九州港(新門司南地区)岸壁(-9m)基本設計																																																											
設計計画	設計計画	式	1																																																								
構造形式の抽出	比較構造形式の抽出	ケース	4	(想定)																																																							
安定性の照査	永続状態、変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析	ケース ケース	4 4	(想定) (想定)																																																							
構造諸元の決定	構造諸元の決定	ケース	4	(想定)																																																							
図面作成	図面作成	枚	6	(想定)																																																							
資料作成	資料作成	式	1	3回(想定)																																																							
協議・報告	協議・報告	回	4	事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回																																																							
照査	照査	式	1																																																								
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																								
履 行 期 間 (自)	令和8年7月7日																																																										
履 行 期 間 (至)	令和9年2月26日																																																										
契 約 金 額	39,743,000 円(税込み)																																																										