
件名 令和6年度北九州港港湾施設土質調査外1件

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)



 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和6年度北九州港港湾施設土質調査外1件

名称 数量 金額 内訳

1式 26,608,578

1式 26,608,578

1式 14,614,626

1式 14,606,626

1式 8,000

1式 11,338,160

1式 11,338,160

1式 655,792

1式 655,792

調査費

  土質調査業務

乱れの少ない試料採取(海上)(1) 18.00本、乱れの少ない試料採取(海上)(2) 4.00本、PS検層 68.00ｍ、

    直接調査

      直接調査 陸上ボーリング(1) 2.60ｍ、陸上ボーリング(2) 3.40ｍ、陸上ボーリング(3) 10.00ｍ、陸上ボーリング(4) 14.20ｍ、

陸上ボーリング(5) 5.80ｍ、陸上ボーリング(6) 18.20ｍ、陸上ボーリング(7) 14.40ｍ、陸上ボーリング(8) 3.40ｍ、

海上ボーリング(1) 2.60ｍ、海上ボーリング(2) 3.40ｍ、海上ボーリング(3) 10.00ｍ、海上ボーリング(4) 14.20ｍ、

海上ボーリング(5) 5.80ｍ、海上ボーリング(6) 18.00ｍ、海上ボーリング(7) 2.00ｍ、

標準貫入試験(陸上)(1) 16.00回、標準貫入試験(陸上)(2) 4.00回、標準貫入試験(陸上)(3) 12.00回、

標準貫入試験(海上)(1) 4.00回、標準貫入試験(海上)(2) 2.00回、標準貫入試験(海上)(3) 12.00回、

乱れの少ない試料採取(陸上)(1) 18.00本、乱れの少ない試料採取(陸上)(2) 4.00本、

傷害保険料(1) 1.00式、傷害保険料(2) 1.00式、傷害保険料(3) 1.00式、施工管理費 1.00式、旅費 1.00式、

物理試験 1.00式、力学試験 1.00式、事前協議 1.00回、最終報告 1.00回、報告書作成 1.00式、業務成果品 1.00式

      直接経費 国土地盤情報データベース検定費 1.00式

    間接調査

      間接調査 調査準備 1.00式、位置測量(陸上) 3.00ｋｍ、位置測量(海上) 2.00地点、足場仮設 2.00箇所、

足場組立解体 1.00基、足場設置 1.00箇所、足場移設 1.00箇所、足場撤去 1.00箇所、損料 1.00式、

交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、試料運搬 1.00式、安全費(標識灯) 1.00式、

安全費(安全監視船) 1.00式、潜水探査 200.00ｍ２、水雷保険料(1) 1.00式、水雷保険料(2) 1.00式、

施工実態調査 1.00工種

    解析等調査業務

      解析等調査業務 PS検層解析 68.00ｍ



 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和6年度北九州港港湾施設土質調査外1件

名称 数量 金額 内訳

1式 14,614,626

1式 11,338,160

1式 15,927,214

1式 41,880,000

1式 655,792

1式 649,332

1式 6,460

1式 349,665

1式 1,005,457

1式 534,543

1式 1,540,000

1式 43,420,000

1式 43,420,000

予定工事価格

    解析等調査業務費

  調査業務費

      業務原価

      一般管理費等

          直接経費

        その他原価

        直接原価

          直接人件費

      諸経費

    一般調査業務費

      直接調査費

      間接調査費 間接調査


