

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	13,462,740	
技術検討業務	1式	13,462,740	
技術検討業務	1式	13,462,740	
直設人件費	1式	11,380,900	計画準備 1.00式、資料収集整理 1.00式、滞筋による効果の検証及び管理方法の検討 1.00式、滞筋を考慮した土砂強制移動に伴う沈下予測解析 1.00式、堤体の諸特性の整理 1.00式、竣工に向けた詳細な沈下解析の実施 1.00式、竣工に向けた具体的検討 1.00式、技術検討会の開催 2.00回、技術検討会資料の作成 2.00回、受入容量拡大方策資料作成 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回、報告書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
直接経費	1式	2,081,840	事務用品費 1.00式、検討会委員手当 1.00式、業務成果品費 1.00式、旅費 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	13,462,740	
直接人件費	1式	11,380,900	
直接経費	1式	2,081,840	
その他原価	1式	6,128,614	
業務原価	1式	19,591,354	
一般管理費等	1式	10,548,646	
業務価格	1式	30,140,000	
予定業務価格	1式	30,140,000	