
件名 令和7年度北九州港港湾施設土質調査

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和7年度北九州港港湾施設土質調査

名称 数量 金額 内訳

1式 28,460,698

1式 28,460,698

1式 24,071,548

1式 24,063,548

1式 8,000

1式 2,677,004

1式 2,677,004

1式 1,712,146

1式 1,712,146

調査費

  土質調査業務

      直接経費 国土地盤情報データベース検定費 1.00式

    直接調査

      直接調査 陸上ボーリング① 9.00ｍ、陸上ボーリング② 28.20ｍ、陸上ボーリング③ 7.50ｍ、陸上ボーリング④ 34.80ｍ、

陸上ボーリング⑤ 5.70ｍ、陸上ボーリング⑥ 15.30ｍ、陸上ボーリング⑦ 19.50ｍ、陸上ボーリング⑧ 40.50ｍ、

陸上ボーリング⑨ 5.00ｍ、陸上ボーリング⑩ 3.00ｍ、陸上ボーリング⑪ 9.40ｍ、陸上ボーリング⑫ 2.50ｍ、

陸上ボーリング⑬ 12.10ｍ、陸上ボーリング⑭ 1.90ｍ、陸上ボーリング⑮ 5.10ｍ、陸上ボーリング⑯ 6.50ｍ、

標準貫入試験① 20.00回、標準貫入試験② 112.00回、標準貫入試験③ 6.00回、乱れの少ない試料採取① 55.00本、

乱れの少ない試料採取② 8.00本、PS検層① 114.00ｍ、PS検層② 35.00ｍ、PS検層③ 40.00ｍ、物理試験 1.00式、

力学試験 1.00式、事前協議 1.00回、最終報告 1.00回、報告書作成 1.00式、業務成果品 1.00式

    間接調査

      間接調査 調査準備 1.00式、位置測量(陸上) 2.00ｋｍ、足場仮設① 3.00箇所、足場仮設② 1.00箇所、交通車 1.00式、

機材運搬 1.00式、試料運搬 1.00式、傷害保険料 1.00式、施工管理費 1.00式、旅費 1.00式、施工実態調査 1.00式

    解析等調査業務

      解析等調査業務 PS検層解析① 149.00ｍ、PS検層解析② 40.00ｍ
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和7年度北九州港港湾施設土質調査

名称 数量 金額 内訳

1式 24,071,548

1式 2,677,004

1式 16,361,448

1式 43,110,000

1式 1,712,146

1式 1,695,166

1式 16,980

1式 912,846

1式 2,624,992

1式 1,405,008

1式 4,030,000

1式 47,140,000

1式 47,140,000

予定工事価格

    解析等調査業務費

  調査業務費

      業務原価

      一般管理費等

          直接経費

        その他原価

        直接原価

          直接人件費

      諸経費

    一般調査業務費

      直接調査費

      間接調査費 間接調査
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