

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,378,712	
施工検討業務	1式	12,378,712	
施工検討業務	1式	12,378,712	
直接人件費	1式	10,417,200	計画準備 1.00式、土砂投入方法の検討 1.00式、濁り拡散防止対策の検討 1.00式、 破損消波ブロックの再利用・処分検討 1.00式、全体工程の検討 1.00式、関係機関協議資料の作成 2.00回、 施工検討会の開催 2.00回、施工検討会資料の作成 2.00回、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回、 業務完成図書作成 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
直接経費	1式	1,961,512	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、委員会経費 1.00式、旅費 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度新門司沖土砂処分場(2期)施工検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,378,712	
直接人件費	1式	10,417,200	
直接経費	1式	1,961,512	
その他原価	1式	5,609,662	
業務原価	1式	17,988,374	
一般管理費等	1式	9,681,626	
業務価格	1式	27,670,000	
予定業務価格	1式	27,670,000	