

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年3月24日																																																																																																					
契 約 業 者 名	株式会社 池間組																																																																																																					
契 約 業 者 の 住 所	北九州市若松区童子丸1-1-43																																																																																																					
工 事 の 名 称	令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)埋立管理工事																																																																																																					
工 事 場 所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先																																																																																																					
工 事 種 別	港湾土木工事																																																																																																					
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td colspan="6">新門司沖土砂処分場(3工区)</td></tr><tr><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>余水処理施設運転</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>60 日</td><td>想定</td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>埋立土砂管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>55 日</td><td>想定(6,000m3)</td></tr><tr><td>補修工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>護岸補修</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>防水シート補修 1,040 m2 大型土のう(1)製作・設置 432 個 大型土のう(2)製作・設置 20 個 土のう製作・設置 1,128 個</td><td>想定 想定(土量5割) 想定(防水シート押さえ用) 想定(防水シート押さえ用)</td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取水口改良</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>余水処理施設</td></tr><tr><td>既設門扉撤去</td><td>鋼製(H1.8m×W6.0m)</td><td>基</td><td>1</td><td></td><td>3工区入口</td></tr><tr><td>既設フェンス撤去(1)</td><td>鋼製(H1.8m×W1.8m)</td><td>枚</td><td>2</td><td></td><td>3工区入口</td></tr><tr><td>既設門扉撤去・移設</td><td>鋼製(H1.0m×W6.0m)</td><td>基</td><td>1</td><td>コンクリート方塊転置 2 個</td><td>貨物ターミナル用地入口</td></tr><tr><td>既設フェンス撤去・移設</td><td>鋼製(H1.8m×W1.8m)</td><td>枚</td><td>2</td><td></td><td>貨物ターミナル用地入口</td></tr><tr><td>既設フェンス撤去(2)</td><td>鋼製(H1.8m×W1.8m)</td><td>枚</td><td>9</td><td></td><td>貨物ターミナル用地入口</td></tr><tr><td>整地</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>路盤材 1,000 m3</td><td>想定 西護岸</td></tr></table>						工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	新門司沖土砂処分場(3工区)						準備工						余水処理施設運転		式	1	60 日	想定	土工						埋立土砂管理		式	1	55 日	想定(6,000m3)	補修工						護岸補修		式	1	防水シート補修 1,040 m2 大型土のう(1)製作・設置 432 個 大型土のう(2)製作・設置 20 個 土のう製作・設置 1,128 個	想定 想定(土量5割) 想定(防水シート押さえ用) 想定(防水シート押さえ用)	雑工						取水口改良		式	1		余水処理施設	既設門扉撤去	鋼製(H1.8m×W6.0m)	基	1		3工区入口	既設フェンス撤去(1)	鋼製(H1.8m×W1.8m)	枚	2		3工区入口	既設門扉撤去・移設	鋼製(H1.0m×W6.0m)	基	1	コンクリート方塊転置 2 個	貨物ターミナル用地入口	既設フェンス撤去・移設	鋼製(H1.8m×W1.8m)	枚	2		貨物ターミナル用地入口	既設フェンス撤去(2)	鋼製(H1.8m×W1.8m)	枚	9		貨物ターミナル用地入口	整地		式	1	路盤材 1,000 m3	想定 西護岸
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																	
新門司沖土砂処分場(3工区)																																																																																																						
準備工																																																																																																						
余水処理施設運転		式	1	60 日	想定																																																																																																	
土工																																																																																																						
埋立土砂管理		式	1	55 日	想定(6,000m3)																																																																																																	
補修工																																																																																																						
護岸補修		式	1	防水シート補修 1,040 m2 大型土のう(1)製作・設置 432 個 大型土のう(2)製作・設置 20 個 土のう製作・設置 1,128 個	想定 想定(土量5割) 想定(防水シート押さえ用) 想定(防水シート押さえ用)																																																																																																	
雑工																																																																																																						
取水口改良		式	1		余水処理施設																																																																																																	
既設門扉撤去	鋼製(H1.8m×W6.0m)	基	1		3工区入口																																																																																																	
既設フェンス撤去(1)	鋼製(H1.8m×W1.8m)	枚	2		3工区入口																																																																																																	
既設門扉撤去・移設	鋼製(H1.0m×W6.0m)	基	1	コンクリート方塊転置 2 個	貨物ターミナル用地入口																																																																																																	
既設フェンス撤去・移設	鋼製(H1.8m×W1.8m)	枚	2		貨物ターミナル用地入口																																																																																																	
既設フェンス撤去(2)	鋼製(H1.8m×W1.8m)	枚	9		貨物ターミナル用地入口																																																																																																	
整地		式	1	路盤材 1,000 m3	想定 西護岸																																																																																																	
履 行 期 間 (自)	令和7年3月24日																																																																																																					
履 行 期 間 (至)	令和7年8月8日																																																																																																					
契 約 金 額	84,810,000 円(税込み)																																																																																																					