

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年10月15日																
契 約 業 者 名	岡本土木株式会社																
契 約 業 者 の 住 所	北九州市小倉北区貴船町9番13号																
工 事 の 名 称	令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)																
工 事 場 所	福岡県北九州市小倉南区空港北町地先																
工 事 種 別	空港等土木工事																
工 事 概 要																	
	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>【用地造成】 空港土工 空港土工 土砂積込・運搬</td><td>土砂仮置場</td><td>m3</td><td>13,000</td><td>工事数量総括表より</td><td></td></tr></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	【用地造成】 空港土工 空港土工 土砂積込・運搬	土砂仮置場	m3	13,000	工事数量総括表より					
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要												
【用地造成】 空港土工 空港土工 土砂積込・運搬	土砂仮置場	m3	13,000	工事数量総括表より													
履 行 期 間 (自)	令和7年10月15日																
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日																
契 約 金 額	102,058,000 円(税込み)																