

## 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(重要港湾)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(2期)ブロック製作工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(2期)ブロック製作工事(第2次)

| 名称          | 数量 | 金額         | 内訳                            |
|-------------|----|------------|-------------------------------|
| 直接工事費       | 1式 | 54,335,200 |                               |
| 防波堤・防砂堤・導流堤 | 1式 | 54,335,200 |                               |
| 消波工         | 1式 | 54,335,200 |                               |
| 消波ブロック工     | 1式 | 54,335,200 | 異形ブロック製作 300.00個、クレーン拘束 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度新門司沖土砂処分場(2期)ブロック製作工事(第2次)

| 名称        | 数量 | 金額         | 内訳        |
|-----------|----|------------|-----------|
| 直接工事費     | 1式 | 54,335,200 |           |
| 間接工事費     | 1式 | 21,856,100 |           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 6,744,887  |           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 2,495,875  | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 3,803,464  |           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 445,548    |           |
| 現場管理費     | 1式 | 15,111,213 |           |
| 工事原価      | 1式 | 76,191,300 |           |
| 一般管理費等    | 1式 | 13,468,224 |           |
| 契約保証費     | 1式 | 30,476     |           |
| 工事価格      | 1式 | 89,690,000 |           |
| 予定工事価格    | 1式 | 89,690,000 |           |