

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 北九州空港

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	86,887,153	
用地造成			
	1式	81,780,200	
空港土工			
	1式	81,780,200	
空港土工			1 土砂積込 17,000.00m ³ 、2 土砂等運搬 17,000.00m ³ 、3 土砂処分費 30,600.00 t
	1式	81,780,200	
排水路改良・新設			
	1式	5,106,953	
排水路改良・新設			
	1式	5,106,953	
掘削・水路接続			4 掘削 100.00m ³ 、5 土のう設置 0.79m ²
	1式	39,963	
築堤撤去・敷鉄板			6 掘削 370.00m ³ 、7 遮水シート張 1,135.00m ² 、8 敷鉄板積込・荷下し 67.00 t、9 敷鉄板運搬 67.00 t、
	1式	2,639,474	10 敷鉄板敷設 390.00m ²
西側堰き止め部排水管			11 大型土のう撤去 16.00袋、12 大型土のう再設置 8.00袋、13 土のう積工 10.00m ² 、14 材料費 1.00式、
	1式	666,554	15 排水管設置 7.00m
西側通路部排水管			16 掘削 260.00m ³ 、17 埋戻し 250.00m ³ 、18 埋戻し 3.00m ³ 、19 ヒューム管(B形管)設置費 20.00m
	1式	1,760,962	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	86,887,153	
間接工事費	1式	30,223,446	
共通仮設費(計)	1式	6,412,388	
共通仮設費(率)	1式	5,653,565	
現場環境改善費	1式	758,823	
現場管理費	1式	23,811,058	
工事原価	1式	117,110,599	
一般管理費等	1式	17,747,635	
契約保証費	1式	41,766	
工事価格	1式	134,900,000	
予定工事価格	1式	134,900,000	