

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 北九州空港

件名 令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	90,060,282	
用地造成	1式	90,060,282	
土工	1式	994,313	
作業土工	1式	994,313	1 床掘 410.00m ³ 、2 埋戻し 400.00m ³ 、3 基面整正 68.00m ² 、4 土砂積込 30.00m ³ 、 5 土砂等運搬 30.00m ³
構造物撤去工	1式	1,582,824	
構造物取壊し工	1式	1,514,424	6 場周柵撤去 533.00m、7 門扉撤去 1.00式、8 鋼製フェンス・門扉積込・荷卸 42.08 t、 9 鋼製フェンス・門扉運搬 42.08 t、10 コンクリート構造物取壊し 16.00m ³
運搬処理工	1式	68,400	11 コンクリート殻運搬 16.00m ³ 、12 無筋コンクリート殻処分費 37.00 t
付帯施設工	1式	86,030,245	
柵工	1式	86,030,245	13 場周柵設置 533.00m、14 材料費 1.00式、15 門扉設置 1.00基
仮設工	1式	1,452,900	
柵工	1式	1,057,700	16 仮設場周柵設置・撤去 25.00日、17 フェンスパネル基本料 6.00基
交通管理工	1式	395,200	18 保安要員 26.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	90,060,282	
間接工事費	1式	34,749,343	
共通仮設費(計)	1式	7,249,577	
共通仮設費(率)	1式	6,412,292	
現場環境改善費	1式	837,285	
現場管理費	1式	27,499,766	
工事原価	1式	124,809,625	
一般管理費等	1式	20,740,452	
契約保証費	1式	49,923	
工事価格	1式	145,600,000	
予定工事価格	1式	145,600,000	