
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和６年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）ブロック製作工事

２．入 札 日 時　　 令和6年9月26日 9時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 株式会社白海 26.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 37.666 37.666 15 15 30 67.666 100 97,000,000 172.8515 ○ ○ ○ 2 応札

2 神野建設株式会社 26.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 37.666 辞退

3 株式会社若港 26.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 37.666 辞退

4 川本建設工業株式会社 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 29.666 29.666 15 15 30 59.666 100 88,450,000 180.5155 ○ ○ ○ 1 落札

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

97,160,000

88,390,000

102.9230

2,506,728

備　考順位

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上


