
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和７年度北九州空港護岸改良築造工事(第３次)

２．入 札 日 時　　 令和8年3月19日 9時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 8 8 4 3 0.5 (-4.3又は-2.15) 43.5 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

1 ㈱白海 16.250 5.500 7.000 4.000 3.000 0.500 0.000 36.250 36.250 15 15 30 66.250 100 146,540,000 113.4502 ○ ○ ○ 1

2 ㈱池間組 12.500 6.250 7.000 4.000 3.000 0.500 0.000 33.250 33.250 15 15 30 63.250 100 146,540,000 111.4030 ○ ○ ○ 2

3 ㈱若港 8.750 5.250 5.000 4.000 3.000 0.000 0.000 26.000 26.000 15 15 30 56.000 100 146,540,000 106.4555 ○ ○ ○ 3

4 神野建設㈱ 10.000 6.250 7.000 4.000 3.000 0.000 0.000 30.250 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　ブロック陸上運搬、積込、据付作業における安全対策

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

WLB等推進
企業に対す
る加点措置

161,110,000

146,540,000

62.0693

4,156,638

備　考順位ＮＯ．

　
                   評 価 項
目
                   加算点配
分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


