
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和８年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

２．入 札 日 時　　 令和8年9月28日 9時30分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 2 0.5
(-4.25又は-

2.13)
42 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)

（評価点合計）
/(Ｂ)×1億

(有)ハセガワ舗道 6.000 0.00 0.00 0.50 2.00 0.00 0.00 8.500 8.500 15 15 30 38.500 100 72,200,000 191.8282 ○ ○ ○ 1 落札

(株)高瀬組 2.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 12.000 辞退

岡本土木(株) 8.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 18.000 辞退

川本建設工業(株) 14.000 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 24.000 辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　舗装改良時における効率的な施工方法の工夫

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

WLB等推進
企業に対す
る加点措置

78,490,000

71,250,000

127.4047

2,590,170

備　考順位ＮＯ．

　
                   評 価 項
目
                   加算点配
分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


