

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和7年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務																																																									
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">業務名称</th> <th style="width: 30%;">業務内容</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 20%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">新門司沖浚渫土砂利活用検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">脱水固化体の活用検討</td> <td rowspan="3">脱水固化体の強度把握方法の検討 結果の解析及び特性評価 高強度固化土製作方法の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">改質土の活用検討</td> <td rowspan="5">改質土の簡易配合実験の検証検討 牡蠣殻添加改質土の特性検証 牡蠣殻添加改質土の安定勾配の検討 結果の解析及び特性評価 現地試験施工に向けた準備検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>3</td> <td>事前協議1回 中間報告1回 最終報告1回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	新門司沖浚渫土砂利活用検討業務					計画準備	計画準備	式	1		脱水固化体の活用検討	脱水固化体の強度把握方法の検討 結果の解析及び特性評価 高強度固化土製作方法の検討	式	1		式	1		式	1		改質土の活用検討	改質土の簡易配合実験の検証検討 牡蠣殻添加改質土の特性検証 牡蠣殻添加改質土の安定勾配の検討 結果の解析及び特性評価 現地試験施工に向けた準備検討	式	1		式	1		式	1		式	1		式	1		協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回 中間報告1回 最終報告1回	成果物	業務完成図書作成	式	1	
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																					
新門司沖浚渫土砂利活用検討業務																																																										
計画準備	計画準備	式	1																																																							
脱水固化体の活用検討	脱水固化体の強度把握方法の検討 結果の解析及び特性評価 高強度固化土製作方法の検討	式	1																																																							
		式	1																																																							
		式	1																																																							
改質土の活用検討	改質土の簡易配合実験の検証検討 牡蠣殻添加改質土の特性検証 牡蠣殻添加改質土の安定勾配の検討 結果の解析及び特性評価 現地試験施工に向けた準備検討	式	1																																																							
		式	1																																																							
		式	1																																																							
		式	1																																																							
		式	1																																																							
協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議1回 中間報告1回 最終報告1回																																																						
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																							
契約担当官等の氏名並びに所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所 鈴木 賢治 九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所 北九州市門司区西海岸1-4-40																																																									
契約年月日	令和7年6月6日																																																									
契約業者名	令和7年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務沿岸技術研究センター・日建設計設計共同体																																																									
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号																																																									
契約金額	17,270,000 円(税込み)																																																									
予定価格	17,424,000 円(税込み)																																																									
随意契約によることとした理由	本業務を的確かつ円滑に実施するためには、脱水固化体及び改質土に関する豊富な知見や脱水固化体及び改質土を建設材料として港湾構造物等へ利用するにあたっての豊富な技術の知見、さらには有識者との調整能力を有している必要がある。 以上のことから、プロポーザル方式により、契約内容並びに契約手続きを公示し、参加表明業者においては、予定技術者の経験及び能力(技術者資格等、業務執行技術力)、実施方針(業務理解度、実施手順等)、特定テーマに対する技術提案(的確性、実現性)の提出を求めるとともに、予定技術者へのヒアリングを行うことにより、専門技術力の確認、本業務の遂行能力等を評価したものである。 建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、「低含水比の粘性土を用いた高強度固化土の作製にあたっての留意点と対応策」についての着眼点や問題点、具体的な解決方法等を評価し、令和7年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務沿岸技術研究センター・日建設計設計共同体が最適であると判断されたことから、上記業者と会計法第29条の3第4項に基づき随意契約を行い、円滑な遂行を図るものである。																																																									
業務場所	—																																																									
業種区分	建設コンサルタント等																																																									
履行期間(自)	令和7年6月6日																																																									
履行期間(至)	令和7年12月12日																																																									
備考																																																										