

契約の内容

契約年月日	令和6年7月8日
契約業者名	株式会社五省コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業務の名称	令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務（第2次）
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和6年7月8日
履行期間（至）	令和7年3月14日
契約金額	37,180,000円（税込み）

別紙

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要
令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務(第2次)				
計画準備		式	1	
予備設計				
八代港				
設計条件	照査用震度算定	地点	1	八代港内 係留施設(想定)
	地盤改良工法の検討	ケース	1	八代港内 係留施設(想定)
構造形式の抽出	比較構造形式の抽出	ケース	3	八代港内 係留施設(想定)
安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の	ケース	4	八代港内 係留施設(想定)
構造形式の選定	構造形式の選定	ケース	4	八代港内 係留施設(想定)
図面作成	図面作成	枚	4	八代港内 係留施設(想定)
実施設計				
八代港実施設計	図面作成	タイプ	1	表-1①参照
	数量計算	タイプ	1	表-1①参照
本渡瀬戸航路実施設計	図面作成	タイプ	1	表-1⑦参照
	数量計算	タイプ	1	表-1⑦参照
八代港検潮所改修実施設計	図面作成	タイプ	1	表-1⑥参照
	数量計算	タイプ	1	表-1⑥参照
埋立承認願書作成				
既存埋立承認願書の	願書の変更	式	1	表-1①②③④参照
変更資料作成	添付図書の変更	式	1	表-1①②③④参照
	安定計算書の変更	式	1	表-1①②③④参照
	施工方法の変更	式	1	表-1①②③④参照
検討資料作成				
深浅測量結果検討	浚渫土量算定	式	1	表-1①②③④参照
	浚渫工事の概算工事費算定	式	1	表-1①②③④参照
	浚渫土投入量算定	式	1	表-1①②③④参照
	浚渫土投入期間算定	式	1	表-1①②③④参照
維持管理計画書作成				
維持管理計画書の作成	維持管理計画書の作成	式	1	表-1⑤参照
維持管理計画書の更新	維持管理計画書の更新	式	1	表-1⑦参照
現地調査				
八代港現地調査	目視調査(陸上)	式	1	表-1⑤参照
	目視調査(海上)	式	1	表-1⑤参照
本渡瀬戸航路現地調査	目視調査(陸上)	式	1	表-1⑦参照
	目視調査(海上)	式	1	表-1⑦参照

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要
報告書作成				
八代港潮位報告書作成	八代港潮位報告書作成	式	1	
協議・報告	協議・報告	回	5	
照査	照査	式	1	
成果物	業務完成図書作成	式	1	