
件名 令和６年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）土質調査

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 熊本港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和６年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）土質調査

名称 数量 金額 内訳

1式 6,032,582

1式 6,032,582

1式 1,428,876

1式 1,426,876

1式 2,000

1式 4,603,706

1式 4,603,706

      間接調査 調査準備 1.00式、位置測量(海上) 1.00地点、足場組立解体(スパット台船) 1.00基、

足場設置(スパッド台船) 1.00箇所、足場撤去(スパッド台船) 1.00箇所、足場損料 1.00式、交通船・交通車 1.00式、

機材運搬(ボーリングマシン等) 1.00式、機材運搬(スパット台船) 1.00式、安全費 1.00式、施工管理費 1.00式、

旅費 1.00式

事前協議 1.00回、報告書作成費(直接経費) 1.00式、業務成果品 1.00式

      直接経費 国土地盤情報データベース検定費 1.00式

    間接調査

    直接調査

      直接調査 海上ボーリング(粘性土・シルト(86mm)) 36.40ｍ、海上ボーリング(砂混じりシルト(86mm)) 1.60ｍ、

原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工) 4.00本、原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工) 2.00本、

調査費

  土質調査業務
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和６年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）土質調査

名称 数量 金額 内訳

1式 1,428,876

1式 4,603,706

1式 4,227,418

1式 10,260,000

1式 10,260,000

1式 10,260,000

      直接調査費

      間接調査費 間接調査

      諸経費

    一般調査業務費

  調査業務費

予定工事価格
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