

契約の内容

契約年月日	令和7年8月6日																																																																																																														
契約業者名	共栄建設株式会社																																																																																																														
契約業者の住所	熊本県天草市港町 8 番 1 号																																																																																																														
工事の名称	令和 7 年度本渡瀬戸航路護岸改良工事																																																																																																														
工事場所	発注者指定の場所																																																																																																														
工事種別	港湾土木工事																																																																																																														
工事概要	<table><thead><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>航路(-4.5m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>灯浮標設置・移設・管理・撤去</td><td rowspan="2">H=8.0m</td><td rowspan="2">基 m</td><td>2</td><td rowspan="15">止杭57本</td></tr><tr><td>汚濁防止膜設置・移設・管理・撤去</td><td>80</td></tr><tr><td>(上島側)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>撤去工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック等撤去</td><td></td><td>m</td><td>10</td></tr><tr><td>防砂シート撤去</td><td></td><td>m</td><td>10</td></tr><tr><td>被覆工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸出防止材敷設</td><td>t=10mm</td><td>m</td><td>10</td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>カメレオン</td><td>m</td><td>9</td></tr><tr><td>中詰材</td><td>中詰栗石</td><td>m3</td><td>9</td></tr><tr><td>法面均し</td><td></td><td>m2</td><td>9</td></tr><tr><td>取付コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td>9</td></tr><tr><td>間詰コンクリート</td><td>21N-21-20(25)</td><td>m</td><td>0.7</td></tr><tr><td>(下島側)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>撤去工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック等撤去</td><td></td><td>m</td><td>31</td></tr><tr><td>防砂シート撤去</td><td></td><td>m</td><td>30</td></tr><tr><td>被覆工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸出防止材敷設</td><td>t=10mm</td><td>m</td><td>31</td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>カメレオン</td><td>m</td><td>29</td></tr><tr><td>中詰材</td><td>カメレオン</td><td>m3</td><td>29</td></tr><tr><td>法面均し</td><td></td><td>m2</td><td>29</td></tr><tr><td>間詰コンクリート</td><td>21N-21-20(25)</td><td>m</td><td>1</td></tr></tbody></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	航路(-4.5m)					共通工					灯浮標設置・移設・管理・撤去	H=8.0m	基 m	2	止杭57本	汚濁防止膜設置・移設・管理・撤去	80	(上島側)				撤去工				被覆ブロック等撤去		m	10	防砂シート撤去		m	10	被覆工				吸出防止材敷設	t=10mm	m	10	被覆ブロック据付	カメレオン	m	9	中詰材	中詰栗石	m3	9	法面均し		m2	9	取付コンクリート	18N-8-40	m	9	間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	0.7	(下島側)				撤去工				被覆ブロック等撤去		m	31	防砂シート撤去		m	30	被覆工				吸出防止材敷設	t=10mm	m	31	被覆ブロック据付	カメレオン	m	29	中詰材	カメレオン	m3	29	法面均し		m2	29	間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	1
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																										
航路(-4.5m)																																																																																																															
共通工																																																																																																															
灯浮標設置・移設・管理・撤去	H=8.0m	基 m	2	止杭57本																																																																																																											
汚濁防止膜設置・移設・管理・撤去			80																																																																																																												
(上島側)																																																																																																															
撤去工																																																																																																															
被覆ブロック等撤去		m	10																																																																																																												
防砂シート撤去		m	10																																																																																																												
被覆工																																																																																																															
吸出防止材敷設	t=10mm	m	10																																																																																																												
被覆ブロック据付	カメレオン	m	9																																																																																																												
中詰材	中詰栗石	m3	9																																																																																																												
法面均し		m2	9																																																																																																												
取付コンクリート	18N-8-40	m	9																																																																																																												
間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	0.7																																																																																																												
(下島側)																																																																																																															
撤去工																																																																																																															
被覆ブロック等撤去		m	31																																																																																																												
防砂シート撤去		m	30																																																																																																												
被覆工																																																																																																															
吸出防止材敷設	t=10mm	m	31																																																																																																												
被覆ブロック据付	カメレオン	m	29																																																																																																												
中詰材	カメレオン	m3	29																																																																																																												
法面均し		m2	29																																																																																																												
間詰コンクリート	21N-21-20(25)	m	1																																																																																																												
工期（自）	令和7年8月6日																																																																																																														
工期（至）	令和8年1月30日																																																																																																														
契約金額	105,600,000円（税込み）																																																																																																														