

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年5月27日																			
契 約 業 者 名	吉原建設株式会社																			
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県都城市中原町32街区1号																			
工 事 の 名 称	令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事																			
工 事 場 所	日向市大字日知屋字堀川16767番5、16847番3、16847番8																			
工 事 種 別	港湾土木工事																			
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>防波堤(南沖) 消波工 消波ブロック製作</td><td>テトラポッド50t型</td><td>個</td><td>75</td><td>コンクリート 1,500m3</td></tr><tr><td>仮設工 仮設出入り口通路 設置・撤去</td><td></td><td>m</td><td>13</td><td>敷鉄板1500×6000×22 10枚 敷鉄板900×1800×22 4枚 H鋼200×200×8×12 11本 土砂掘削 5m3</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	防波堤(南沖) 消波工 消波ブロック製作	テトラポッド50t型	個	75	コンクリート 1,500m3	仮設工 仮設出入り口通路 設置・撤去		m	13	敷鉄板1500×6000×22 10枚 敷鉄板900×1800×22 4枚 H鋼200×200×8×12 11本 土砂掘削 5m3
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要															
防波堤(南沖) 消波工 消波ブロック製作	テトラポッド50t型	個	75	コンクリート 1,500m3																
仮設工 仮設出入り口通路 設置・撤去		m	13	敷鉄板1500×6000×22 10枚 敷鉄板900×1800×22 4枚 H鋼200×200×8×12 11本 土砂掘削 5m3																
工 期 (自)	令和7年5月27日																			
工 期 (至)	令和7年10月31日																			
契 約 金 額	92,928,000円(税込み)																			