

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年7月9日																												
契 約 業 者 名	株式会社 志多組																												
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市高千穂通1-4-30																												
工 事 の 名 称	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事																												
工 事 場 所	宮崎港東地区																												
工 事 種 別	港湾土木工事																												
工 事 概 要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">工 種 名 称</th> <th style="width: 20%;">規 格・形 状 寸 法</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m3</td> <td style="text-align: center;">2,963</td> <td>能力適正区域 1,886m3 能力低下区域 1,077m3</td> </tr> <tr> <td>揚土土捨工 土運船運搬</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>土運船運搬 2,963m3</td> </tr> <tr> <td>バックホウ揚土</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>バックホウ揚土 2,963m3</td> </tr> <tr> <td>揚土土砂運搬</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>揚土土砂運搬 2,963m3</td> </tr> </tbody> </table>				工 種 名 称	規 格・形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工		m3	2,963	能力適正区域 1,886m3 能力低下区域 1,077m3	揚土土捨工 土運船運搬		式	1	土運船運搬 2,963m3	バックホウ揚土		式	1	バックホウ揚土 2,963m3	揚土土砂運搬		式	1	揚土土砂運搬 2,963m3
工 種 名 称	規 格・形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																									
防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工		m3	2,963	能力適正区域 1,886m3 能力低下区域 1,077m3																									
揚土土捨工 土運船運搬		式	1	土運船運搬 2,963m3																									
バックホウ揚土		式	1	バックホウ揚土 2,963m3																									
揚土土砂運搬		式	1	揚土土砂運搬 2,963m3																									
工 期 (自)	令和7年7月9日																												
工 期 (至)	令和8年2月27日																												
契 約 金 額	134,574,000円(税込み)																												