

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年9月8日																												
契 約 業 者 名	宮前建設株式会社																												
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日向市大字日知屋16751																												
工 事 の 名 称	令和7年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事(第2次)																												
工 事 場 所	細島港外港地区																												
工 事 種 別	港湾土木工事																												
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>防波堤(南沖) 共通工 浮標灯管理・撤去</td><td>ZWB-110型</td><td>基</td><td>4</td><td>貸与物件</td></tr><tr><td>仮設工 仮設出入り口通路 管理・撤去</td><td></td><td>m</td><td>13</td><td>敷鉄板1500×6000×22 10枚 敷鉄板900×1800×22 4枚 H鋼200×200×8×12 11本 土砂掘削 5m3</td></tr><tr><td>消波工 消波ブロック据付(1)</td><td>テトラポッド50t型</td><td>個</td><td>39</td><td></td></tr><tr><td>消波ブロック据付(2)</td><td>ドロス 80t型</td><td>個</td><td>25</td><td></td></tr></table>				工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	防波堤(南沖) 共通工 浮標灯管理・撤去	ZWB-110型	基	4	貸与物件	仮設工 仮設出入り口通路 管理・撤去		m	13	敷鉄板1500×6000×22 10枚 敷鉄板900×1800×22 4枚 H鋼200×200×8×12 11本 土砂掘削 5m3	消波工 消波ブロック据付(1)	テトラポッド50t型	個	39		消波ブロック据付(2)	ドロス 80t型	個	25	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																									
防波堤(南沖) 共通工 浮標灯管理・撤去	ZWB-110型	基	4	貸与物件																									
仮設工 仮設出入り口通路 管理・撤去		m	13	敷鉄板1500×6000×22 10枚 敷鉄板900×1800×22 4枚 H鋼200×200×8×12 11本 土砂掘削 5m3																									
消波工 消波ブロック据付(1)	テトラポッド50t型	個	39																										
消波ブロック据付(2)	ドロス 80t型	個	25																										
工 期 (自)	令和7年9月8日																												
工 期 (至)	令和8年3月10日																												
契 約 金 額	60,335,000円(税込み)																												