【公表用】

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格 | 108,300,000 | (消費税抜き) |
| 調査基準価格 | 96,250,000 | (消費税抜き) |
| 基準評価値 | 92.3361 | (100/予定価格×1億) |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 | 3,495,195 | (脚注参照) |

# 入 札 調 書 ( 総 合 評 価 落 札 方 式 )【施工能力評価型( I 型)】

1. 件　　名　　令和5年度長崎港航路(－12m)浚渫工事(第3次)

2. 入 札 日 時　　令和5年6月22日　11時00分

| NO. | 評価項目 加算点配分 / 業者名 | 施工計画 | 企業評価 | 技術者評価 | 地域貢献等 | 賃上げ実施表明 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計(施工体制評価前) | 加算点 合計(施工体制評価後) | 施工体制評価点 品質確保の実効性 | 施工体制評価点 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 計 | 加算点合計(施工体制評価後)＋施工体制評価点 ※施工体制評価後が「－」の場合は施工体制評価前の加算点 | 標準点 | 第1回 入札価格(単位:円) | 第2回 入札価格(単位:円) | 評価値 | 基準評価値以上 | 予定価格以下 | 調査基準価格以上 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32 | 2 | 2 | 4 | 3 | (-4.3又は-2.15) | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | (B) | (B) | (評価点合計)/(B)×1億 | | | | | |
| 1 | (株)田浦組 | 26.666 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 37.666 | 37.666 | 15 | 15 | 30 | **67.666** | 100 | 96,280,000 | | 174.1441 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
| 2 | (株)西海建設 | 26.666 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 37.666 | 37.666 | 15 | 15 | 30 | **67.666** | 100 | 97,750,000 | | 171.5253 | ○ | ○ | ○ | 2 | |
| 3 | (株)長崎西部建設 | 10.666 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 21.666 | 21.666 | 15 | 15 | 30 | **51.666** | 100 | 96,330,000 | | 157.4442 | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| 4 | (株)西海興業 | 13.333 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 21.333 | 21.333 | 15 | 15 | 30 | **51.333** | 100 | 97,463,000 | | 155.2722 | ○ | ○ | ○ | 4 | |
| 5 | 黒瀬建設(株) | 10.666 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 17.666 | 17.666 | 15 | 15 | 30 | **47.666** | 100 | 97,200,000 | | 151.9197 | ○ | ○ | ○ | 5 | |
| 6 | (株)三基 | 26.666 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 37.666 | | | | | | | | | | | | | | 無効 |
| 7 | (株)上滝 | 32.000 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 43.000 | | | | | | | | | | | | | | 無効 |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

脚注:別紙参照(九州地方整備局ホームページ(入札・契約情報ページ))に掲載