
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和７年度長崎港航路（－１２ｍ）浚渫工事

２．入 札 日 時　　 令和7年12月12日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 0.5 (-4.3又は-2.15) 43.5 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

株式会社三基 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.50 0.00 30.166 30.166 15 15 30 60.166 100 108,550,000 147.5504 ○ ○ ○ 3

株式会社長崎西部建設 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.50 0.00 30.166 － － － － 30.166 100 125,000,000 × ○
予定価
格超過

株式会社田浦組 18.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 0.00 29.666 108,310,000 ○ × 無効

株式会社西海興業 26.666 1.00 0.00 4.00 3.00 0.50 0.00 35.166 辞退

株式会社西海建設 26.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.50 0.00 38.166 38.166 15 15 30 68.166 100 108,349,000 155.2077 ○ ○ ○ 1

株式会社上滝 26.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 0.00 37.666 37.666 15 15 30 67.666 100 108,500,000 154.5308 ○ ○ ○ 2

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

ＮＯ．

　
                   評 価 項
目
                   加算点配
分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価

123,670,000

108,330,000

80.8603

2,757,590

備　考順位

発注者からの課題　：　土運船運搬時（揚土場所への離接舷は除く。）及び浚渫時（土運船の離接舷を含む。）における安全対策（土運船運搬時について２提案、浚渫時について１提案、提案すること。）。（但し、特記仕様書記載の航行安全対策検討調査専門委員会報告書にて定める安全対策に関する
提案は除く。また、ICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。）

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

ワークライフ
バランス等

標準点


