
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和７年度厳原港（厳原地区）防波堤（北）（改良）工事（第２次）

２．入 札 日 時　　 令和8年3月12日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

20 2 2 16 3 0.5 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

株式会社大川建設工業 5.000 2.00 2.00 16.00 3.00 0.00 0.00 28.000 28.000 15 15 30 58.000 100 100,500,000 157.2139 ○ ○ ○ 1

株式会社東邦 2.500 2.00 2.00 16.00 3.00 0.00 0.00 25.500 25.500 15 15 30 55.500 100 100,350,000 154.9576 ○ ○ ○ 2

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

発注者からの課題　：　基礎捨石投入時における安全対策（但し、特記仕様書に記載のICT活用施工に掛かる技術を応用した提案については、その応用部分についてのみ評価対象とする。）

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上
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調査
基準
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以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

ワークライフ
バランス等

110,240,000

100,330,000

90.7111

2,844,192

備　考順位ＮＯ．
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目
                   加算点配
分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


