

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 平戸瀬戸航路、蟬蛾ノ瀬戸航路、万関瀬戸航路

件名 令和7年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量

名称	数量	金額	内訳
直接測量費			
	1式	9,064,936	
測量業務			
	1式	9,064,936	
マルチビーム測深			
	1式	3,812,864	
マルチビーム測深【平戸瀬戸航路(-10.5m) (-8.5m)】	1式	3,812,864	測量準備(1) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、検潮資料整理(1) 1.00日、艀装テスト(1) 1.00式、マルチビーム測深 1.26km ² 、報告書作成(1) 1.00式
地形測量			
	1式	822,813	
地形測量【平戸瀬戸航路(-10.5m) (-8.5m)】	1式	822,813	レーザースキャナ 1.00式、成果報告 1.00式
深浅測量			
	1式	3,747,646	
深浅測量【蟬蛾ノ瀬戸航路(-6.0m) 【万関瀬戸航路(-4.5m)】	1式	3,747,646	測量準備(2) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、機材運搬(3) 1.00式、機材運搬(4) 1.00式、検潮資料整理(2) 2.00日、艀装テスト(2) 1.00式、音響測深(1) 56.10km、量水標設置・撤去 1.00式、量水標検潮 1.00日、量水標検潮資料整理 1.00日、艀装テスト(3) 1.00式、音響測深(2) 11.90km、報告書作成(2) 1.00式
測量業務			
	1式	199,650	
測量業務			
	1式	199,650	事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
直接経費			
	1式	481,963	
直接経費			
	1式	481,963	業務成果品 1.00式、旅費 1.00式、技術管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	9,064,936	
諸経費	1式	6,805,064	
測量作業費	1式	15,870,000	
測量業務価格	1式	15,870,000	
予定工事価格	1式	15,870,000	