

予定価格の積算内訳書

令和5年度

港名 佐世保港

件名 令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外1件

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外1件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	110,464,763	
佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m) (改良)	1式	108,757,282	
本体工	1式	108,757,282	
コンクリート補修工	1式	108,757,282	壁面清掃 447.00m ² 、足場設置・撤去 40.00m、あと施工アンカー工 1,512.00本、取付金具材料費 1.00式、 取付金具設置 72.00基、鉄筋加工組立設置 4,170.00kg、FRGカバー材料費 1.00式、FRGカバー設置 288.00枚、 水中不分離性コンクリート注入 72.00m ³
平戸瀬戸航路検潮所	1式	1,707,481	
配管・配線工	1式	1,707,481	
配管・配線工	1式	1,707,481	配管・配線撤去 152.00m、配管撤去 151.00m、配管・配線設置① 150.00m、配管・配線設置② 2.00m、 配管設置① 150.00m、配管設置② 2.00m、スクラップ材積込・運搬・荷卸 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外1件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	110,464,763	
間接工事費	1式	44,854,250	
共通仮設費(計)	1式	15,187,703	
共通仮設費(積上)	1式	7,510,403	安全費
共通仮設費(率)	1式	7,003,465	
現場環境改善費	1式	673,835	
現場管理費	1式	29,666,547	
工事原価	1式	155,319,013	
一般管理費等	1式	25,068,329	
契約保証費	1式	62,127	
スクラップ	1式	59,469	
工事価格	1式	180,390,000	
予定工事価格	1式	180,390,000	