

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 長崎港

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)護岸撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)護岸撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	45,564,972	
護岸(改良)			
	1式	45,564,972	
構造物撤去工			
	1式	40,212,561	
撤去工			捨石撤去・投入(1) 1,813.00m <sup>3</sup> 、捨石撤去・投入(2) 7,094.00m <sup>3</sup>
	1式	40,212,561	
被覆工			
	1式	5,154,572	
捨石荒均し			捨石荒均し①(陸上潮待ち) 10.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し②(水中潮待ち) 23.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し③(水中) 161.00m <sup>2</sup>
	1式	1,771,714	
被覆石投入			被覆石投入 123.00m <sup>3</sup>
	1式	577,854	
被覆石均し			被覆均し①(陸上) 2.00m <sup>2</sup> 、被覆均し②(陸上潮待ち) 16.00m <sup>2</sup> 、被覆均し③(水中潮待ち) 26.00m <sup>2</sup> 、 被覆均し④(水中) 185.00m <sup>2</sup>
	1式	2,805,004	
付属工			
	1式	197,839	
防食工			支給品運搬 1.45 t、取付金具取付 8.00個、陽極取付 8.00個
	1式	197,839	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度長崎港航路(-12m)護岸撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	45,564,972	
間接工事費	1式	37,899,940	
共通仮設費(計)	1式	21,206,958	
共通仮設費(積上)	1式	14,950,435	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,811,567	
現場環境改善費	1式	444,956	
現場管理費	1式	16,692,982	
工事原価	1式	83,464,912	
一般管理費等	1式	14,591,703	
契約保証費	1式	33,385	
工事価格	1式	98,090,000	
予定工事価格	1式	98,090,000	