
件名 令和７年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外２件

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 佐世保港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和７年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外２件

名称 数量 金額 内訳

1式 117,074,855

1式 111,345,397

1式 111,345,397

1式 111,345,397

1式 5,729,458

1式 5,729,458

1式 5,729,458

1式 11,111,274

1式 11,111,274

1式 7,165,091

1式 6,958,133

1式 206,958

1式 504,423

直接工事費

  佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(
  改良)

    本体工（１）

      コンクリート補修工 壁面清掃 447.00ｍ２、足場設置･撤去 40.00ｍ、あと施工アンカー工 1,512.00本、取付金具材料費 1.00式、

取付金具設置 72.00基、鉄筋加工組立設置 4,151.00ｋｇ、FRGカバー材料費 1.00式、FRGカバー設置 288.00枚、

水中不分離性コンクリート注入 71.00ｍ３

  佐世保港(前畑地区)岸壁(-11m)(
  改良)

    本体工（２）

      コンクリート補修工 壁面清掃 16.00ｍ２、あと施工アンカー工 60.00本、取付金具材料費 1.00式、取付金具設置 6.00基、

鉄筋加工組立設置 129.00ｋｇ、FRGカバー材料費 1.00式、FRGカバー設置 18.00枚、

水中不分離性コンクリート注入 3.00ｍ３

直接工事費

  平戸瀬戸航路導潮堤

    構造物撤去工

      撤去工 上部コンクリート受台製作 1.00式、上部コンクリート受台設置・撤去 1.00式、ワイヤーソー切断 11.00ｍ２、

方塊等撤去・仮置 3.00個

      取壊し工 構造物取壊し 14.00ｍ３、コンクリート殻運搬 14.00ｍ３、コンクリート殻処分費 33.00ｔ

    基礎工
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　令和７年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外２件

名称 数量 金額 内訳

1式 95,688

1式 408,735

1式 2,538,886

1式 2,538,886

1式 902,874

1式 902,874

      袋詰コンクリート工 袋詰コンクリート 0.50ｍ３

      水中不分離性コンクリート工 水中不分離性コンクリート運搬・打設 0.60ｍ３

    本体工［ブロック式］

      上部コンクリート工 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 38.00孔、差筋材料費 1.00式、鋼製型枠組立組外(重力式) 11.00ｍ２、

コンクリート運搬(台船バケット) 14.00ｍ３、コンクリート打設(台船バケット) 14.00ｍ３

      本体ブロック据付工 方塊運搬・据付 2.00個、摩擦増大マット設置 2.00枚

    上部工
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和７年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外２件

名称 数量 金額 内訳

1式 117,074,855

1式 48,925,903

1式 16,269,798

1式 8,203,341

1式 7,364,008

1式 702,449

1式 32,656,105

1式 166,000,758

1式 26,552,842

1式 66,400

1式 192,620,000

1式 11,111,274

1式 7,136,532

1式 3,495,151

1式 2,137,354

          共通仮設費（ 積上 ） えい航費、安全費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

  工事価格

      直接工事費

    一般管理費等

    契約保証費

        現場管理費

    工事原価

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ） 安全費、技術管理費

      直接工事費

      間接工事費

1



 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　令和７年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外２件

名称 数量 金額 内訳

1式 1,357,797

1式 3,641,381

1式 18,247,806

1式 3,784,895

1式 7,299

1式 22,040,000

1式 214,660,000

  工事価格

合併予定工事価格

    一般管理費等

    契約保証費

        現場管理費

    工事原価

          共通仮設費（ 率 ）
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