

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 長崎港

件名 令和7年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

| 名称       | 数量 | 金額         | 内訳  |
|----------|----|------------|---|
| 直接工事費    |    |            |   |
|          | 1式 | 24,976,540 |   |
| 航路(-12m) |    |            |   |
|          | 1式 | 24,976,540 |   |
| 浚渫工      |    |            |   |
|          | 1式 | 9,000,540  |   |
| グラブ浚渫工   |    |            | グラブ浚渫① 1,500.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫② 500.00m <sup>3</sup> 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式   |
|          | 1式 | 9,000,540  |   |
| 土捨工      |    |            |   |
|          | 1式 | 15,976,000 |   |
| 土運船運搬工   |    |            | 土運船運搬 2,000.00m <sup>3</sup>  |
|          | 1式 | 11,300,000 |   |
| 揚土土捨工    |    |            | 起重機船揚土 2,000.00m <sup>3</sup>   |
|          | 1式 | 2,522,000  |   |
| 土工       |    |            | 掘削 2,000.00m <sup>3</sup> 、積込(ルーズ) 2,000.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 2,000.00m <sup>3</sup> 、整地 2,000.00m <sup>3</sup>  |
|          | 1式 | 2,154,000  |   |
| 直接測量費    |    |            |   |
|          | 1式 | 5,078,964  |   |
| 測量業務     |    |            |   |
|          | 1式 | 5,078,964  |   |
| マルチビーム測深 |    |            |   |
|          | 1式 | 5,078,964  |   |
| マルチビーム測深 |    |            | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、マルチビーム測深(ICT)(1) 1.00式、マルチビーム測深(ICT)(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式 |
|          | 1式 | 4,979,964  |   |
| 直接経費     |    |            | 業務成果品 1.00式   |
|          | 1式 | 99,000     |   |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

| 名称       | 数量 | 金額      | 内訳                     |
|----------|----|---------|------------------------|
| 直接原価     | 1式 | 277,430 |                        |
| 測量業務     | 1式 | 277,430 |                        |
| マルチビーム測深 | 1式 | 277,430 |                        |
| 直接人件費    | 1式 | 269,350 | 3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設 |
| 直接経費     | 1式 | 8,080   | 事務用品費 1.00式            |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳                          |
|-----------|----|-------------|-----------------------------|
| 直接工事費     | 1式 | 24,976,540  |                             |
| 間接工事費     | 1式 | 72,254,575  |                             |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 55,016,151  |                             |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 51,259,444  | 回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 3,415,490   |                             |
| 現場環境改善費   | 1式 | 341,217     |                             |
| 現場管理費     | 1式 | 17,238,424  |                             |
| 工事原価      | 1式 | 97,231,115  |                             |
| 一般管理費等    | 1式 | 16,679,993  |                             |
| 契約保証費     | 1式 | 38,892      |                             |
| 工事価格      | 1式 | 113,950,000 |                             |
| 直接測量費     | 1式 | 5,078,964   |                             |
| 諸経費       | 1式 | 4,001,036   |                             |
| 測量作業費     | 1式 | 9,080,000   |                             |
| 測量業務価格    | 1式 | 9,080,000   |                             |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接原価     | 1式 | 277,430     |    |
| 直接人件費    | 1式 | 269,350     |    |
| 直接経費     | 1式 | 8,080       |    |
| その他原価    | 1式 | 145,044     |    |
| 業務原価     | 1式 | 422,474     |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 217,526     |    |
| 業務価格     | 1式 | 640,000     |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 123,670,000 |    |