

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 長崎港

件名 令和8年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	35,514,600	
航路 (-12m)	1式	35,514,600	
浚渫工	1式	13,671,600	
グラブ浚渫工	1式	13,671,600	グラブ浚渫① 2,200.00m ³ 、グラブ浚渫② 300.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式
土捨工	1式	21,843,000	
土運船運搬工	1式	15,030,000	土運船運搬 2,500.00m ³
揚土土捨工	1式	3,852,500	起重機船揚土 2,500.00m ³
掘削工	1式	2,960,500	掘削 2,500.00m ³ 、積込(ル-ｽ) 2,500.00m ³ 、土砂等運搬 2,500.00m ³ 、整地 2,500.00m ³
直接測量費	1式	5,135,609	
測量業務	1式	5,135,609	
マルチビーム測深	1式	5,135,609	
マルチビーム測深	1式	5,035,609	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(ICT)(1) 1.00式、艀装テスト(ICT)(2) 1.00式、マルチビーム測深(ICT)(1) 1.00式、マルチビーム測深(ICT)(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工)(ICT) 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
測量業務	1式	289,687	
マルチビーム測深	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,437	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	35,514,600	
間接工事費	1式	84,368,545	
共通仮設費(計)	1式	63,374,409	
共通仮設費(積上)	1式	58,666,493	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,317,418	
現場環境改善費	1式	390,498	
現場管理費	1式	20,994,136	
工事原価	1式	119,883,145	
一般管理費等	1式	21,488,902	
契約保証費	1式	47,953	
工事価格	1式	141,420,000	
直接測量費	1式	5,135,609	
諸経費	1式	4,044,391	
測量作業費	1式	9,180,000	
測量業務価格	1式	9,180,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	289,687	
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
業務価格	1式	670,000	
合併予定工事価格	1式	151,270,000	