

令和7年度 発注の見通しの公表について(令和7年11月現在)

令和7年11月4日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年11月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

2. 一般競争入札

- | | | | |
|-----|-----------|---|----------------|
| | | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 2-1 | 工事名 | : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次) | |
| | 1) 工事種別 | : 港湾等しゅんせつ工事 | |
| | 2) 工事場所 | : 福岡市博多区沖浜町地先 | |
| | 3) 工期 | : 約6ヶ月 | |
| | 4) 工事概要 | : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約10,000m ³ 、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置 | |
| | 5) 入札予定時期 | : 第4四半期 | |
| | 6) その他 | : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】 本官
【公告予定時期】 令和7年11月 【入札予定時期】 令和8年1月
【試行工事】 荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | |
| | | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 2-2 | 工事名 | : 令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第3次) | |
| | 1) 工事種別 | : 港湾等しゅんせつ工事 | |
| | 2) 工事場所 | : 福岡市博多区沖浜町地先 | |
| | 3) 工期 | : 約6ヶ月 | |
| | 4) 工事概要 | : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約30,000m ³ 、土運船運搬・土砂投入 | |
| | 5) 入札予定時期 | : 第4四半期 | |
| | 6) その他 | : 【工事規模】 1.7億円以上2.9億円未満
【発注者】 本官
【公告予定時期】 令和7年11月 【入札予定時期】 令和8年1月
【試行工事】 荒天リスク精算型試行工事
【専任開始時期】 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | |
| | | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 2-3 | 工事名 | : 令和7年度福岡空港誘導路改良外工事 | |
| | 1) 工事種別 | : 空港等舗装工事 | |
| | 2) 工事場所 | : 福岡市博多区福岡空港内 | |
| | 3) 工期 | : 約8ヶ月 | |
| | 4) 工事概要 | : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
既設PC版打換約250m ² 、舗装約2,000m ² 、排水工1式 | |
| | 5) 入札予定時期 | : 第4四半期 | |
| | 6) その他 | : 【工事規模】 1.4億円以上2.9億円未満
【発注者】 本官
【公告予定時期】 令和7年12月 【入札予定時期】 令和8年3月
【試行工事】 検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】 請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | |

- 2 - 4 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
地盤改良工(CDM)約70本
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 **【入札予定時期】**令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- 2 - 5 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン水中仮置外工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市大字青崎地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン製作 2函、仮置き 8函
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 2.9億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年11月 **【入札予定時期】**令和8年1月
【試行工事】荒天リスク精算型試行工事、検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし