
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和5年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事(第3次)

２．入 札 日 時　　 令和5年7月21日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

計

入札価格　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

入札価格　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

畠山建設（株） 5.333 1.00 0.00 2.50 3.00 0.00 11.833 11.833 15 15 30 41.833 100 170,000,000 83.4311 ○ ○ ○ 3

（株）浜田機動 13.333 2.00 2.00 2.50 3.00 0.00 22.833 - - - - - - 157,250,000 - ○ ○ × -

竹山建設（株） 8.000 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 19.000 19.000 15 15 30 49.000 100 157,450,000 94.6332 ○ ○ ○ 1

村上建設（株） 5.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 16.333 16.333 15 15 30 46.333 100 158,000,000 92.6158 ○ ○ ○ 2

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点
加算点合計

（施工体制評価
後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

172,550,000

157,320,000

57.9542

4,396,080

備　考順位ＮＯ．

　　
　　
　　
　　
　　
　　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

施工計画 企業評価 技術者評価


