
【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】　

１．件　　　　 名　　 令和7年度西之表港（洲之崎地区）泊地(-7.5m)浚渫工事

２．入 札 日 時　　 令和7年4月24日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 2 2 4 3 (-4.3又は-2.15) 43 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

藤田建設興業(株) 10.666 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 21.666 93,490,000 ○ × 無効

南生建設(株) 16.000 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 27.000 27.000 15 15 30 57.000 100 97,030,000 161.8056 ○ ○ ○ 2

(株)森山（清）組 16.000 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 27.000 - - - - - - 入札辞退 - - - -

丸福建設(株) 16.000 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 27.000 - - - - - - 入札辞退 - - - -

米盛建設(株) 21.333 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 32.333 32.333 15 15 30 62.333 100 97,030,000 167.3018 ○ ○ ○ 1

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

地域貢献等

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点 施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

賃上げ実施
表明

109,290,000

97,030,000

91.4996

2,448,314

備　考順位ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 技術者評価


