
公表工事及び業務

公表方法

1)河川・道路・公園・営繕関係

2)港湾空港関係 

【 問 合 せ 先 】

国土交通省　九州地方整備局　　TEL　０９２－４７１－６３３１（代）

（１）

　 本記者発表によるほか、以下により公表します。

　 ①九州地方整備局　本局及び管内事務（管理）所の掲示版（令和４年４月１日から掲示）

　 ②ホームページ等（令和４年４月１日から掲載）

　　　　1)河川・道路・公園・営繕関係　http://www.i-ppi.jp/

　　　　2)港湾空港関係  　 　　 　　　　 http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/

　 公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

　 今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札（WTO）、一般競争入札、

通常指名競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、

公募型競争入札、簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、

随意契約です。

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日
九 州 地 方 整 備 局

　国土交通省九州地方整備局における令和４年度の工事及び業務の発注見通し（４月時
点）を下記のとおり公表します。
　なお、本掲載内容は、令和４年４月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び
業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があり
ます。

九州地方整備局における令和４年度の

　 工事及び業務の発注見通し公表（４月時点）について

（直通：０９２－４１８－３３４５）
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港湾空港　関係

令和４年度　発注予定工事

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 （ Ｗ Ｔ Ｏ ） 7

一 般 競 争 入 札 46

工 事 希 望 型 競 争 入 札 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 0

合 計 53

令和４年度　発注予定業務

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 58

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 0

公 募 型 競 争 入 札 方 式 2

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 14

簡 易 公 募 型 競 争 入 札 方 式 0

標 準 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 0

指 名 競 争 入 札 方 式 0

随 意 契 約 方 式 0

合 計 74



令和4年4月1日
九州地方整備局

1．一般競争入札（ＷＴＯ）

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 1 工　事　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 護岸築造約30m（基礎工約7,800m3、被覆工約2,300m3、裏込工約

7,000m3、本体工10函、上部工約30m、消波工約230個）、
大型土のう製作･設置約4,600個

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 2 工　事　名 ： 令和4年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市若松区響町2丁目
３） 工 期 ： 約  14  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 地盤改良工（中層混合処理、深層混合処理工法）
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 3 工　事　名 ： 令和4年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市若松区響町2丁目
３） 工 期 ： 約  14  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 地盤改良工（中層混合処理、深層混合処理工法）
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 4 工　事　名 ： 令和4年度福岡空港滑走路増設地盤改良外工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区榎田2丁目
３） 工 期 ： 約  15  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工、地盤改良工(静的圧入約2,000本)、仮設工、調査工、照明

施設､電源施設

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　15億円以上30億円未満

令和4年度　発注の見通しの公表について（令和4年4月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和4年度の工事の発注見通しを下記のとおり
公表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。



［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 5 工　事　名 ： 令和4年度宮崎空港滑走路端安全区域用地造成外2件工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： RESA用地造成（セルラーブロック4基、上部工約350m3)

排水工改良（約1,000m）、護岸嵩上げ（約170m）
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 6 工　事　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P3)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市新栄町地先
３） 工 期 ： 約  19  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： RC橋脚(鋼管矢板井筒基礎)1基
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 7 工　事　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市新栄町地先
３） 工 期 ： 約  19  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： RC橋脚(鋼管矢板井筒基礎)1基
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

2．一般競争入札

［下関港湾事務所］
2 - 1 工　事　名 ： 令和4年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町1番地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 裏埋雑石約50,000m3、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装約7,000m2、 ｿｰﾗｽﾌｪﾝｽ1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［下関港湾事務所］
2 - 2 工　事　名 ： 令和4年度下関港(新港地区)護岸(防波)上部工工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町1番地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装約1,500m2、上部工(階段)1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［下関港湾事務所］
2 - 3 工　事　名 ： 令和4年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)上部工製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町1番地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ梁･床版製作2スパン、渡版製作約30枚
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満



［下関港湾事務所］
2 - 4 工　事　名 ： 令和4年度下関港海岸(山陽地区)護岸工事(新川水門)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長府扇町地先
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 仮設工、基礎工(先行削孔、鋼管矢板打設約32本、鋼管杭打設約7本)、

上部工約13m、設備工
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 5 工　事　名 ： 令和4年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市門司区西海岸1丁目
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体工（鋼管杭補強）、上部工約20m、付属工約20m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 6 工　事　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ床掘工約28,000m3、置換工約21,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 7 工　事　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ床掘工約28,000m3、置換工約21,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 8 工　事　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第4次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ床掘工約24,000m3、置換工約18,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 9 工　事　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第5次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ床掘工約24,000m3、置換工約18,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満



［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 10 工　事　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 消波ブロック約550個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 11 工　事　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体ブロック約100個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 12 工　事　名 ： 令和4年度北九州空港道路駐車場工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市小倉南区空港北町　北九州空港内
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 土工約10,000m3、As舗装工約1,400m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　5千万円以上1.2億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 13 工　事　名 ： 令和4年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 維持補修工約20ｍ
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 14 工　事　名 ： 令和4年度三池港土砂固化処理・運搬工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 15 工　事　名 ： 令和4年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満



［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 16 工　事　名 ： 令和4年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 17 工　事　名 ： 令和4年度福岡空港北側拡張部調節池工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区榎田２丁目
３） 工 期 ： 約  10  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工、矢板工約190枚 、掘削工約6,000m3、仮設工
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［苅田港湾事務所］
2 - 18 工　事　名 ： 令和4年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町港町地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： グラブ浚渫約16,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［苅田港湾事務所］
2 - 19 工　事　名 ： 令和4年度苅田沖土砂処分場管理用施設整備工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 排水工（素掘側溝）、用地造成
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円未満

［唐津港湾事務所］
2 - 20 工　事　名 ： 令和4年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事外1件

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 伊万里市山代町楠久地先及び伊万里市黒川町塩屋地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 橋梁塗装工1式、桟橋撤去1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 21 工　事　名 ： 令和4年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)取付部(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 佐世保市干尽町地先
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体工撤去・設置・付帯工等約50m、舗装工約700m2
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満



［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 22 工　事　名 ： 令和4年度蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 壱岐市郷ノ浦町蟐蛾島
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 法面保護工約40m
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 23 工　事　名 ： 令和4年度長崎空港仮設道路工事外1件

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 大村市箕島町長崎空港内
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： As舗装工約6,000m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 24 工　事　名 ： 令和4年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 熊本市西区新港1丁目
３） 工 期 ： 約  11  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン据付4函
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 25 工　事　名 ： 令和4年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 熊本市西区新港１丁目
３） 工 期 ： 約  11  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン製作3函
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 26 工　事　名 ： 令和4年度本渡瀬戸航路護岸改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 天草市志柿町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆工約30ｍ
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 27 工　事　名 ： 令和4年度別府港(石垣地区)防波堤築造外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 別府市大字北石垣地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン据付2函、基礎工約8,000m3、被覆・根固工約220個、上部工約

30m、消波ブロック据付約180個、グラブ浚渫工約300m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満



［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 28 工　事　名 ： 令和4年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)地盤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大分市大字青崎地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 海上地盤改良工(CDM工法)約1,000本
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 29 工　事　名 ： 令和4年度大分空港滑走路改良工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 国東市武蔵町糸原大分空港内
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： As舗装工約12,000m2､ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ約8,000m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.2億円以上2.5億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 30 工　事　名 ： 令和4年度大分空港排水施設改良外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 国東市武蔵町糸原大分空港内
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 用地造成（排水工約600m、貯水槽設置1箇所）、道路駐車場（撤去工、土

工、排水工、舗装工、標識工）
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 31 工　事　名 ： 令和4年度大分空港用地造成(護岸改良)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 国東市武蔵町糸原地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 消波工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 32 工　事　名 ： 令和4年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市新別府町前浜地先
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付約1,700個
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 33 工　事　名 ： 令和4年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)ケーソン製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市大字日知屋字畑浦地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン製作1函
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満



［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 34 工　事　名 ： 令和4年度宮崎空港エプロン(7SP)舗装外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： エプロン(7SP)Co舗装工約11,000m2、誘導路(S７)As舗装工約4,300m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 35 工　事　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市鴨池新町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 護岸築造約20m、構造物撤去工、基礎工、本体工、裏込・裏埋工、消波工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 36 工　事　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市谷山港1丁目
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体ブロック製作約20個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 37 工　事　名 ： 令和4年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 奄美市長瀬長浜町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎工約11,000m3、被覆工約1,800m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 38 工　事　名 ： 令和4年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 奄美市長瀬長浜町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎工約11,000m3、被覆工約1,700m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 39 工　事　名 ： 令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 指宿市湯の浜地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎捨石約3,400m3、ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ据付約10個、本体ﾌﾞﾛｯｸ据付約60個、

被覆石約1,700m3、被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付約300個、消波ﾌﾞﾛｯｸ据付約220個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満



［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 40 工　事　名 ： 令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 指宿市湯の浜地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 階段ﾌﾞﾛｯｸ据付約250個、養浜工約10,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 41 工　事　名 ： 令和4年度鹿児島空港誘導路(P-4)改良工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 霧島市溝辺町麓　鹿児島空港内
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工、空港舗装工(プレキャスト版)約2,100m2、仮設工、飛行場

標識工、付帯施設工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 42 工　事　名 ： 令和4年度鹿児島空港排水施設改良工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 霧島市溝辺町麓　鹿児島空港内
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工、舗装工、排水工(約700m)、緑地工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［志布志港湾事務所］
2 - 43 工　事　名 ： 令和4年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 志布志市志布志町新若浜地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン製作2函
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［志布志港湾事務所］
2 - 44 工　事　名 ： 令和4年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 志布志市志布志町新若浜地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 根固ブロック製作約30個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［関門航路事務所］
2 - 45 工　事　名 ： 令和4年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 宇部市西沖の山地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 潜水探査約118,000m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満



［関門航路事務所］
2 - 46 工　事　名 ： 令和4年度関門航路舷外排送施設排砂管設置工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市小倉南区空港北町地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 土砂排砂管延伸
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円未満

3．工事希望型競争入札

・該当なし

4．指名競争入札

・該当なし

5．随意契約

・該当なし



令和4年4月1日
九州地方整備局

1．一般競争入札

［下関港湾事務所］
1 - 1 業　務　名 ： 令和4年度下関港(新港地区)水質環境調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水質監視
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 2 業　務　名 ： 令和4年度下関港(新港地区)泊地(-12m)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 3 業　務　名 ： 令和4年度下関港(新港地区)水路測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水路測量
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 4 業　務　名 ： 令和4年度下関港海岸(山陽地区)水門実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 5 業　務　名 ： 令和4年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(15工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 6 業　務　名 ： 令和4年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)基本設計(5工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 7 業　務　名 ： 令和4年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(23工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

令和4年度　発注の見通しの公表について（令和4年4月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和4年度の業務の発注見通しを下記のとおり
公表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。



［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 8 業　務　名 ： 令和4年度北九州港(響灘東地区)航行安全管理業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 船舶航行安全対策業務
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 9 業　務　名 ： 令和4年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)外1件深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 10 業　務　名 ： 令和4年度北九州港整備効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事後評価報告資料整理
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 11 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖外航行安全管理業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  12  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 船舶航行安全対策業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 12 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、経層探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 13 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 動態観測
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 14 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質性状調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 15 業　務　名 ： 令和4年度北九州空港護岸(改良)外1件実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 16 業　務　名 ： 令和4年度北九州空港整備計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［苅田港湾事務所］
1 - 17 業　務　名 ： 令和4年度苅田港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)細部設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計、細部設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 18 業　務　名 ： 令和4年度苅田港水質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水質調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 19 業　務　名 ： 令和4年度苅田港磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 20 業　務　名 ： 令和4年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)細部設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計、細部設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 21 業　務　名 ： 令和4年度苅田港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 22 業　務　名 ： 令和4年度博多港磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 23 業　務　名 ： 令和4年度博多港整備船舶安全管理業務(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  1  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 船舶航行安全対策業務
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 24 業　務　名 ： 令和4年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 25 業　務　名 ： 令和4年度福岡空港滑走路増設土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［唐津港湾事務所］
1 - 26 業　務　名 ： 令和4年度伊万里港土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 27 業　務　名 ： 令和4年度佐世保港外港湾施設実施設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 28 業　務　名 ： 令和4年度平戸瀬戸航路外2件深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 29 業　務　名 ： 令和4年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 測量、進入灯橋梁実施設計、設計図書作成
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 30 業　務　名 ： 令和4年度長崎空港環境調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水質調査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 31 業　務　名 ： 令和4年度本渡瀬戸航路深浅測量外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 32 業　務　名 ： 令和4年度別府港(石垣地区)防波堤細部設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 細部設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 33 業　務　名 ： 令和4年度大分港(大在西地区)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査(海上)
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 34 業　務　名 ： 令和4年度海岸構造物影響把握調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 海岸構造物影響調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 35 業　務　名 ： 令和4年度大分港海岸施設詳細設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 詳細設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 36 業　務　名 ： 令和4年度大分空港滑走路改良実施設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 滑走路測量、実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 37 業　務　名 ： 令和4年度大分空港エプロン拡張実施設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 現地調査、実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 38 業　務　名 ： 令和4年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 39 業　務　名 ： 令和4年度宮崎港・宮崎空港周辺深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 40 業　務　名 ： 令和4年度宮崎港湾・空港整備事務所管内空港実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 41 業　務　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 42 業　務　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁実施設計(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 43 業　務　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路整備効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 整備効果検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 44 業　務　名 ： 令和4年度鹿児島港臨港道路計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施設配置検討等
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 45 業　務　名 ： 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 46 業　務　名 ： 令和4年度鹿児島港臨港道路整備(鴨池中央港区線)に係る再算定等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事業損失補償のための補償金再算定業務等
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 47 業　務　名 ： 令和4年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査(海上)
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 48 業　務　名 ： 令和4年度西之表港(洲之崎地区)岸壁(-7.5m)細部設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 細部設計、試験施工管理
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 49 業　務　名 ： 令和4年度指宿港海岸養浜影響把握業務

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水質調査、底質調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 50 業　務　名 ： 令和4年度鹿児島空港道路駐車場実施設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 測量、実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 51 業　務　名 ： 令和4年度志布志港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 52 業　務　名 ： 令和4年度志布志港(新若浜地区)岸壁埋立承認願書作成

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 公有水面埋立承認変更承認申請書、設計概要変更
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［関門航路事務所］
1 - 53 業　務　名 ： 令和4年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［関門航路事務所］
1 - 54 業　務　名 ： 令和4年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［関門航路事務所］
1 - 55 業　務　名 ： 令和4年度関門地区検潮所水準測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基準測量
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 56 業　務　名 ： 令和4年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 観測データの整理・解析及び観測装置の管理計画の策定
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 57 業　務　名 ： 令和4年度港湾施設設計計算書作成業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 港湾施設の設計計算の取りまとめ
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 58 業　務　名 ： 令和4年度大分港海岸水理特性検討調査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 水理特性検討調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

2．公募型プロポーザル

・該当なし

3．公募型競争入札

［北九州港湾・空港整備事務所］
3 - 1 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖濁り監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  13  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 環境監視
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［苅田港湾事務所］
3 - 2 業　務　名 ： 令和4年度苅田沖土砂処分場用地測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 用地測量
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



4．簡易公募型プロポーザル

［港湾空港部］
4 - 1 業　務　名 ： 令和4年度みなとカメラ設置検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 管内みなとカメラの設置検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 2 業　務　名 ： 令和4年度九州管内港湾における中長期ビジョン検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 意見交換会の開催及び港湾中長期ビジョンの検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 3 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 4 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施工管理技術検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 5 業　務　名 ： 令和4年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 技術検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
4 - 6 業　務　名 ： 令和4年度苅田港中長期的なあり方検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 港湾利用や港湾整備需要等の検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 7 業　務　名 ： 令和4年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 浚渫土砂を活用した環境改善方策の結果検証
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 8 業　務　名 ： 令和4年度博多港東防波堤撤去施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
4 - 9 業　務　名 ： 令和4年度長崎空港滑走路端安全区域施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 10 業　務　名 ： 令和4年度軟弱地盤着堤式防波堤技術資料検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 技術資料検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 11 業　務　名 ： 令和4年度熊本港係留施設施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 12 業　務　名 ： 令和4年度有明海・八代海海域環境検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 海域環境検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 13 業　務　名 ： 令和4年度八代港係留施設施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［関門航路事務所］
4 - 14 業　務　名 ： 令和4年度関門航路施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

5．簡易公募型競争入札

・該当なし

6．標準プロポーザル

・該当なし

7．指名競争入札

・該当なし

8．随意契約

・該当なし


