

令和6年12月19日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和6年度補正予算の 工事及び業務の発注見通し公表(12月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和6年度補正予算の工事及び業務の発注見通し(12月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和6年12月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札、随意契約です。

業務については、一般競争入札、公募型プロポーザル、簡易公募型プロポーザル

簡易公募型競争入札です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

・ホームページ等(令和6年12月19日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(3) その他

(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータ

を掲載しておりますので、ご活用ください。

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	コバヤシ ヒデノリ 小林 秀典	(内線:3120)	(直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	イタノシ ヤスヒロ 板橋 安裕	(内線:2222)	(直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイカク カン 事業計画官	シマムラ タツカズ 島村 辰一	(内線:300)	(直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	ヒサナガ ヨウイチ 久永 陽一	(内線:290)	(直通:092-418-3345)

令和6年度補正予算 発注予定（12月時点）

【港湾空港 関係】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	0
	一般競争入札	59
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	59

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	0
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	0
	簡易公募型競争入札	0
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	0

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年12月現在)

令和6年12月19日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度補正予算の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年12月19日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和6年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 砕岩 4,300m³、砕岩後浚渫 3,000m³、防砂シート敷設 1,000m²、汚濁防止膜移設・管理
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工事名 : 令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】消波ブロック(12t型)約200個、本体ブロック製作 約100個
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年4月 【入札予定時期】令和7年6月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)埋立管理工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡県北九州市小倉南区空港北町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 埋立土砂管理 1式、護岸補修工 約80m、余水処理管理 1式、雑工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第7次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : グラブ浚渫約20,000m³、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-5 工事名 : 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)浚渫工事
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 福岡県大牟田市新港町地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫約60,000m³、空気圧送船揚土、築堤嵩上げ
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ
 活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [苅田港湾事務所]
- 2-6 工事名 : 令和6年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町港町地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫約19,000m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [苅田港湾事務所]
- 2-7 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町新松山地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫約38,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [苅田港湾事務所]
- 2-8 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町新松山
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 ケーソン製作(標準函:約1,500t/1函,調整函:約1,100t/1函)計2函
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [唐津港湾事務所]
- 2-9 工事名 : 令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 唐津市東大島地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫 約22,000m³、汚濁防止膜設置、管理
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [唐津港湾事務所]
- 2-10 工事名 : 令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 唐津市東大島地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫 約30,000m³、汚濁防止膜管理
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [唐津港湾事務所]
- 2-11 工事名 : 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 唐津市中瀬通地先
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 標準部 約31m(撤去工、本体工、上部工、グラウンドアンカー工、舗装工、付属工)、取付部 約30m(撤去工、場所打コンクリート工)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-12 工事名 : 令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工 約5,000m³、被覆工 約700m³、被覆工 被覆B据付(流用)約40個
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-13 工事名 : 令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 佐世保市千尺町地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 本体工40m
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-14 工事名 : 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 長崎県長崎市国分町地先、長崎県長崎市戸町地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 浚渫工 約200m³、撤去工 約2,500m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 15 工事名 : 令和7年度長崎港航路(-12m)護岸撤去外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 長崎県長崎市戸町地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 撤去工 約2,500m³、基礎工 約10,000m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年5月 【入札予定時期】令和7年7月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 16 工事名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 熊本市西区新港1丁目地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 グラブ浚渫 約80,000m³
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【試行工事】検査書類限定型試行工事、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 17 工事名 : 令和7年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 熊本県宇城市三角町三角浦地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン製作(約2,300t/函)1函
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 18 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】グラブ浚渫 約13,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 19 工事名 : 令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】グラブ浚渫 約10,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-20 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約100m、ブロック製作(被覆)約500個
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-21 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 基礎工約100m、ブロック製作(被覆)約500個
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-22 工事名 : 令和7年度別府港(石垣地区)防波堤基礎工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 別府市大字北石垣地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 先行捨石 約16,000m³
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】荒天リスク精算型試行工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-23 工事名 : 令和7年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : ジャケット製作・据付 1基
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ
 活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2-24 工事名 : 令和7年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : [C工区]鋼矢板打設約20m、[D工区]Co壁体鋼管基礎4本、上部工約
 200m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
 【発注者】本官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ
 活用モデル工事
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 25 工事名 : 令和7年度大分県海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 [F工区]上部工約300m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年3月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 26 工事名 : 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 被覆ブロック製作 約720個、仮設道路一式
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 27 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第3次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字新開17371
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック製作 トロス80t型 約40個
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 28 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)鋼管矢板工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市船場町3-3番
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 鋼管矢板22本、控え矢板20本
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 29 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工延長約20m:共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 30 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長 約20m: 共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 31 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長 約20m: 構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 32 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ浚渫・運搬・揚土 約12,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 33 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港1丁目
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
本体ブロック製作(セルラーブロック上下函)4函、被覆ブロック製作350個(ヘルメックス2t型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 34 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港3丁目、鹿児島市七ツ島1丁目52
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
本体ブロック製作(セルラーブロック上下函)4函、被覆ブロック製作200個(ライス6t型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 35 工事名 : 令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
本体ブロック製作(セルラーブロック上下函)6函
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 3.7千万円以上9千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 **【入札予定時期】**令和7年5月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 36 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
裏込工 裏込雑石約1,500m³、防砂目地板1式、非液状化材約17,000m³、均し1,300m²、防砂シート1式、フィルター層6,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 37 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
裏込工 裏込雑石約1,500m³、防砂目地板1式、非液状化材約17,000m³、均し1,300m²、防砂シート1式、フィルター層6,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 38 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
裏込工 裏込雑石約1,500m³、防砂目地板1式、非液状化材約17,000m³、均し1,300m²、防砂シート1式、フィルター層6,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 39 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)外1件浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】****【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
クラブ浚渫約27,100m³、運搬・揚土約27,100m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 **【入札予定時期】**令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-40 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)外1件浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ浚渫約27,000m³、運搬・揚土約27,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-41 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)外1件浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
グラブ浚渫約26,900m³、運搬・揚土約26,900m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-42 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 施工延長約80m共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-43 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長約165m共通工、基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-44 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
施工延長約120m:本体工、被覆工、上部工・消波工
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 45 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 指宿市湊及び指宿市湯の浜地先
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 既設防砂堤撤去:2基
 突堤(大山崎):施工延長50m上部工、消波工
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 46 工事名 : 令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 指宿市湊
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 施工延長約80m:共通工、基礎工、本体工、上部工、根固・被覆工、養浜
 10,000m3
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 47 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)被覆ブロック外1件製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 指宿市湊
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 被覆ブロック2t 116個、被覆ブロック6t 212個、消波ブロック 185個
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 48 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)階段ブロック外2件製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 指宿市湊及び指宿市東方
 3) 工期 : 約11ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 階段ブロック750個、セルラーブロック4個、根固ブロック9個
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 9千万円以上1.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 49 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 裏込工 約9,500m3
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
 【発注者】分任官
 【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
 【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [志布志港湾事務所]
- 2 - 50 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
裏込工 約9,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】余裕期間制度「発注者指定方式」による(落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始)
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 51 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町外港地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン製作1函(約2,927t/函)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 52 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 海上地盤改良工 約12,000m³、基礎工 約2,900m³、ケーソン据付 4函
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 53 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 約12,000m³、ケーソン据付 1函、被覆・根固ブロック据付 約270個、上部工 約20m
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 54 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
消波ブロック製作(50t型) 約40個
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [志布志港湾事務所]
- 2 - 55 工事名 : 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
消波ブロック製作(50t型) 約30個
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 56 工事名 : 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 仮設土留め矢板 約40m
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年4月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 57 工事名 : 令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
日明沖地区:グラブ浚渫 約8,300m3
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 58 工事名 : 令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
日明沖地区:グラブ浚渫 約11,600m3
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年1月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 59 工事名 : 令和7年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 日明沖地区:グラブ浚渫 約5,500m3
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和7年2月 【入札予定時期】令和7年5月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ
活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし