
公表工事及び業務

公表方法

その他

1)河川・道路・公園・営繕関係

2)港湾空港関係 

【 問 合 せ 先 】

国土交通省　九州地方整備局　　TEL　０９２－４７１－６３３１（代）

（１）

　 本記者発表によるほか、以下により公表します。

　 ①九州地方整備局　本局及び管内事務（管理）所の掲示版（令和５年４月３日から掲示）

　 ②ホームページ等（令和５年４月３日から掲載）

　　　　1)河川・道路・公園・営繕関係　 http://www.i-ppi.jp/

　　　　2)港湾空港関係　　　　　　　 　　 https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/

　 公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

　 今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札（WTO）、一般競争入札、

通常指名競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、

公募型競争入札、簡易公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、

随意契約です。

（３）

　工事（河川・道路・公園・営繕関係）の発注見通しについては、Ｅｘｃｅｌデータ

を掲載しておりますので、ご活用ください。

令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日
九 州 地 方 整 備 局

　国土交通省九州地方整備局における令和５年度の工事及び業務の発注見通し（４月時
点）を下記のとおり公表します。
　なお、本掲載内容は、令和５年４月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び
業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があり
ます。

九州地方整備局における令和５年度の

　 工事及び業務の発注見通し公表（４月時点）について

（直通：０９２－４１８－３３４５）
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港湾空港　関係

令和５年度　発注予定工事

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 （ Ｗ Ｔ Ｏ ） 8

一 般 競 争 入 札 51

工 事 希 望 型 競 争 入 札 0

通 常 指 名 競 争 入 札 0

随 意 契 約 0

合 計 59

令和５年度　発注予定業務

入 札 方 式 件 数

一 般 競 争 入 札 61

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 0

公 募 型 競 争 入 札 方 式 1

簡 易 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 24

簡 易 公 募 型 競 争 入 札 方 式 0

標 準 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 0

指 名 競 争 入 札 方 式 0

随 意 契 約 方 式 0

合 計 86



令和5年4月3日
九州地方整備局

1．一般競争入札（ＷＴＯ）

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 1 工　事　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

護岸築造(南)約120m、基礎工､被覆工､裏込工､本体工､上部工､消波工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 2 工　事　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

護岸築造(東)約60m、基礎工､被覆工､裏込工､本体工､上部工､消波工､大
型土のう製作・設置､汚濁防止膜管理

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 3 工　事　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

護岸築造(南)約90m、基礎工､被覆工､裏込工､本体工､上部工､消波工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 4 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  14  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工1式､空港土工約34,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装

工約21,000m2､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　10億円以上20億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 5 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

海上SCP約300本
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 6 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

海上SCP約300本
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　6.8億円以上15億円未満

令和5年度　発注の見通しの公表について（令和5年4月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の工事の発注見通しを下記のとおり
公表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。



［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 7 工　事　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P3～P6)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等鋼構造物工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市新栄町地先
３） 工 期 ： 約  34  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

鋼橋（鋼6経間連続細幅箱桁橋）2分割
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　15億円以上30億円未満

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 8 工　事　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等鋼構造物工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島県鹿児島市新栄町地先
３） 工 期 ： 約  34  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

鋼橋（鋼6経間連続細幅箱桁橋）2分割
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　15億円以上30億円未満

2．一般競争入札

［下関港湾事務所］
2 - 1 工　事　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)泊地(-12m)浚渫工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 砕岩約7,000m3、砕岩後浚渫約5,000m3、汚濁防止膜設置･管理･撤去
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［下関港湾事務所］
2 - 2 工　事　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)護岸(防波)階段工工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

階段ｺﾝｸﾘｰﾄ約1,900m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［下関港湾事務所］
2 - 3 工　事　名 ： 令和5年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)上部工製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版 N=48個、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ梁 N=32個、渡版 N=48枚
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［下関港湾事務所］
2 - 4 工　事　名 ： 令和5年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)上部工製作工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町１番地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ梁 N=100個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［下関港湾事務所］
2 - 5 工　事　名 ： 令和5年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸工事(7工区)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長府黒門南町地先、下関市長府浜浦町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 護岸約300ｍ：仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、上

部工、舗装工、6-3工区約90m：基礎工、被覆・根固工、構造物撤去工
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満



［下関港湾事務所］
2 - 6 工　事　名 ： 令和5年度下関港海岸ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 下関市長州出島町1番地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

消波ブロック約360個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 7 工　事　名 ： 令和5年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)地盤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市若松区響町2丁目
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

陸上地盤改良工（中層混合処理約1,900m2、調査工）
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 8 工　事　名 ： 令和5年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)地盤改良工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市若松区響町2丁目
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

陸上地盤改良工（中層混合処理約1,700m2、調査工）
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［北九州港湾・空港整備事務所］
2 - 9 工　事　名 ： 令和5年度北九州港湾・空港整備事務所北町出張所車庫設置工事

１） 工 事 種 別 ： 建築工事
２） 工 事 場 所 ： 北九州市小倉南区空港北町
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 車庫設置1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ：

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 10 工　事　名 ： 令和5年度三池港土砂固化処理・運搬工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 11 工　事　名 ： 令和5年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 12 工　事　名 ： 令和5年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 大牟田市新港町
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

土砂固化処理・運搬約9,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満



［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 13 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  14  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工1式､空港土工約34,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装

工約12,000m2､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 14 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設用地造成外工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 構造物撤去工1式､空港土工約12,000m3､排水工1式､植生工1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 15 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第4次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

構造物撤去工1式､空港土工約25,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装
工約7,000m3､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 16 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第5次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市博多区福岡空港内
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

構造物撤去工1式､空港土工約25,000m3､排水工1式､植生工1式､As舗装
工約7,000m3､飛行場標識工1式､保安道路1式､付帯施設工1式、照明施
設1式､電源施設1式

５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［博多港湾・空港整備事務所］
2 - 17 工　事　名 ： 令和5年度福岡空港排水施設工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 福岡市東区奈多
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 土工1式、排水工約200m、仮設工1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［唐津港湾事務所］
2 - 18 工　事　名 ： 令和5年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 伊万里市山代町楠久地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ひびわれ注入工約500m、遊離石灰除去工約60m2、塗装塗替工約90m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 19 工　事　名 ： 令和5年度長崎港航路(-12m)浚渫工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 長崎市国分町地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

グラブ浚渫約2,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満



［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 20 工　事　名 ： 令和5年度長崎港航路(-12m)浚渫工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 長崎市国分町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

グラブ浚渫約4,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 21 工　事　名 ： 令和5年度長崎港航路(-12m)浚渫工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 長崎市国分町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

グラブ浚渫約3,000m3
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 22 工　事　名 ： 令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-11m)(改良)外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 佐世保市干尽町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

【10岸】標準部：本体工約20m【11岸】蛎殻除去1式
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 23 工　事　名 ： 令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 佐世保市干尽町地先
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

【10岸】標準部：本体工約40m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 24 工　事　名 ： 令和5年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)被覆ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 対馬市厳原町東里地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ブロック製作約200個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［長崎港湾・空港整備事務所］
2 - 25 工　事　名 ： 令和5年度蟐蛾ノ瀬戸航路法面保護改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 壱岐市郷ノ浦町蟐蛾島
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

法面保護工約13m
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 26 工　事　名 ： 令和5年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 熊本市西区新港１丁目地先
３） 工 期 ： 約  10  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ケーソン(軟着堤)据付(2函)
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満



［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 27 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場中仕切堤工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 中仕切堤 約80m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 28 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

基礎工約150m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 29 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎工約130m、被覆工約130m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 30 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆工約240m、上部工約240m、裏込工約240m
５） 入札予定時期 ： 第  4  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 31 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

被覆工約180m、上部工約180m、裏込工約180m
５） 入札予定時期 ： 第  4  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 32 工　事　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 八代市植柳下町字大築島地先
３） 工 期 ： 約  12  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【一括審査方式】

被覆工約180m、上部工約180m、裏込工約180m
５） 入札予定時期 ： 第  4  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満



［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 33 工　事　名 ： 令和5年度本渡瀬戸航路護岸改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 天草市志柿町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

被覆工約30m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［熊本港湾・空港整備事務所］
2 - 34 工　事　名 ： 令和5年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 熊本県上益城郡益城町小谷　熊本空港内
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

開渠約406ｍ、管渠約355ｍ
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.5億円以上2.5億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 35 工　事　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)防波堤(改良)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 別府市汐見町地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： Asマット約150m、基礎工約150m、被覆工約150m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 36 工　事　名 ： 令和5年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 国東市武蔵町糸原大分空港内
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 排水工約500m
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［別府港湾・空港整備事務所］
2 - 37 工　事　名 ： 令和5年度大分空港道路駐車場工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 国東市武蔵町糸原大分空港内
３） 工 期 ： 約  8  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 撤去工1式、土工1式、排水工1式、舗装工1式、標識工1式、ルーフ2基
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 38 工　事　名 ： 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市新別府町前浜地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作約450個
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 39 工　事　名 ： 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市新別府町前浜地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ｸﾞﾗﾌﾞ床堀約3,000m3、被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付約470個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満



［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 40 工　事　名 ： 令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市新別府町前浜地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作約200個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 41 工　事　名 ： 令和5年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市大字日知屋字畑浦地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作約30個
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 42 工　事　名 ： 令和5年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市大字日知屋字畑浦地先
３） 工 期 ： 約  13  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： ｹｰｿﾝ据付1函、根固方塊・被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付約180個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 43 工　事　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市大字日知屋字畑浦地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

ｹｰｿﾝ製作　2函
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 44 工　事　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)地盤改良工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 日向市船場町地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 仮設工1式、ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ打込約700本、ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ約4本
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 45 工　事　名 ： 令和5年度宮崎空港滑走路端安全区域用地造成外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等土木工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： RESA用地造成(雑石:10,000m3、土間(舗装)Co:約2,500m2、開渠:約

180m、作業土工1式)，排水改良(FRPM管約190m、HP管約55m、ﾗｲﾆﾝｸﾞ約
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［宮崎港湾・空港整備事務所］
2 - 46 工　事　名 ： 令和5年度宮崎空港誘導路(S7)改良工事

１） 工 事 種 別 ： 空港等舗装工事
２） 工 事 場 所 ： 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

As舗装工(表層:約14,000m2、基層・中間層:約10,000m2)
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　1.2億円以上2.5億円未満



［鹿児島港湾・空港整備事務所］
2 - 47 工　事　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作外1件工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 鹿児島市谷山港3丁目地先
３） 工 期 ： 約  7  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 本体ﾌﾞﾛｯｸ製作（ｾﾙﾗｰﾌﾞﾛｯｸ上下函）8函、被覆ブロック製作（6t型）約200個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［西之表港湾事務所］
2 - 48 工　事　名 ： 令和5年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)部材製作工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 奄美市名瀬塩浜町地先
３） 工 期 ： 約  6  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

プレキャスト部材製作　桁約70個、床版約40個
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　9千万円以上1.5億円未満

［志布志港湾事務所］
2 - 49 工　事　名 ： 令和5年度志布志港（新若浜地区）岸壁築造工事

１） 工 事 種 別 ： 港湾土木工事
２） 工 事 場 所 ： 志布志市志布志町新若浜地先
３） 工 期 ： 約  9  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 基礎工、ケーソン据付3函
５） 入札予定時期 ： 第  1  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　2.5億円以上6.8億円未満

［関門航路事務所］
2 - 50 工　事　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山陽小野田市小野田地先
３） 工 期 ： 約  5  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

潜水探査約40,000m2
５） 入札予定時期 ： 第  2  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

［関門航路事務所］
2 - 51 工　事　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)

１） 工 事 種 別 ： 港湾等しゅんせつ工事
２） 工 事 場 所 ： 山陽小野田市小野田地先
３） 工 期 ： 約  4  ヶ月
４） 工 事 概 要 ： 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】

潜水探査約40,000m2
５） 入札予定時期 ： 第  3  四半期
６） そ の 他 ： 工事規模　3.7千万円以上9千万円未満

3．工事希望型競争入札

・該当なし

4．指名競争入札

・該当なし

5．随意契約

・該当なし



令和5年4月3日
九州地方整備局

1．一般競争入札

［下関港湾事務所］
1 - 1 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)水質環境調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水質監視 2地点
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 2 業　務　名 ： 令和5年度下関港(新港地区)泊地(-12m)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

一次探査 1式、確認探査 1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 3 業　務　名 ： 令和5年度下関港湾事務所土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

土質調査1孔、PS検層1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 4 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)概略設計(才川水門)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 概略設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 5 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(14工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 6 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)実施設計(5工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 7 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(15工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
1 - 8 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)実施設計(23工区)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

令和5年度　発注の見通しの公表について（令和5年4月現在）

　 国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和5年度の業務の発注見通しを下記のとおり
公表します。
　 なお、ここに記載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲
載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。



［下関港湾事務所］
1 - 9 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査4孔
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 10 業　務　名 ： 令和5年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

新門司航路における現状確認のための深浅測量
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 11 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  12  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴うCIMモデルの更新
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 12 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖外航行安全管理業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う船舶航行安全対策業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 13 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)磁気探査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  11  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う磁気探査（一次、経層、確認）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 14 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区内の地形測量、外周護岸点検、排水管理
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
1 - 15 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区脱水処理土築堤の土質性状経年変化把握のための調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 16 業　務　名 ： 令和5年度博多港港湾施設設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 17 業　務　名 ： 令和5年度博多港磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 箱崎ふ頭地区の磁気探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 18 業　務　名 ： 令和5年度博多港整備船舶安全管理業務(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  1  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工事の海上安全対策（航行安全支援業務）
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期



［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 19 業　務　名 ： 令和5年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量 約1.1km2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 20 業　務　名 ： 令和5年度福岡空港土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

福岡空港の土質調査10孔
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
1 - 21 業　務　名 ： 令和5年度福岡空港土質調査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

福岡空港の土質調査5孔
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 22 業　務　名 ： 令和5年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 苅田港･苅田沖土砂処分場の実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 23 業　務　名 ： 令和5年度苅田港港湾施設現況調査外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 現況調査、維持管理計画書作成
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 24 業　務　名 ： 令和5年度苅田港磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査、経層探査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 25 業　務　名 ： 令和5年度苅田港磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  4  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 26 業　務　名 ： 令和5年度苅田港環境監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 環境監視調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
1 - 27 業　務　名 ： 令和5年度苅田港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

本港航路・航路泊地の定期測量
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期



［苅田港湾事務所］
1 - 28 業　務　名 ： 令和5年度苅田港経済効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事業評価（再評価）資料作成
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［唐津港湾事務所］
1 - 29 業　務　名 ： 令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)水路測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水路測量１式
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 30 業　務　名 ： 令和5年度佐世保港外港湾施設実施設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、実施設計、CIM、老朽化調査、その他
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 31 業　務　名 ： 令和5年度平戸瀬戸航路外3件深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

平戸瀬戸航路（深浅測量1,263,000m2、地形測量3,900m2）、蟐蛾ノ瀬戸
航路(深浅測量431,000m2)、万関瀬戸航路（深浅測量22,000m2）、長崎港
(深浅測量1,000,000m2)

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［長崎港湾・空港整備事務所］
1 - 32 業　務　名 ： 令和5年度長崎港湾・空港整備事務所庁舎基本設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、詳細設計、その他
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 33 業　務　名 ： 令和5年度本渡瀬戸航路深浅測量外1件

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

航路管理測量及び工事に伴う水質管理
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 34 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約230,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 35 業　務　名 ： 令和5年度八代港深浅測量(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約170,000m2
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 36 業　務　名 ： 令和5年度熊本港土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  3  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査1孔
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［熊本港湾・空港整備事務所］
1 - 37 業　務　名 ： 令和5年度熊本空港実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 38 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)防波堤細部設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 細部設計1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 39 業　務　名 ： 令和5年度別府港(石垣地区)港湾施設現況調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 防波堤維持管理計画書作成にかかる現況調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 40 業　務　名 ： 令和5年度大分港(大在西地区)水質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

水質調査(浚渫)1式
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 41 業　務　名 ： 令和5年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： チェックボーリング6本
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 42 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)詳細設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

東2工区　陸閘設計（1基）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 43 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)詳細設計(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

東2工区　陸閘設計（1基）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 44 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(乙津地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（乙津・北）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 45 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(鶴崎地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【一括審査方式】

基本設計　1式（鶴崎・北）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 46 業　務　名 ： 令和5年度大分港海岸(津留地区)基本設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計　1式（原川・西2）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［別府港湾・空港整備事務所］
1 - 47 業　務　名 ： 令和5年度海岸構造物影響把握調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 気象変化に対する海岸構造物への影響調査
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 48 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  10  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計(細島港・宮崎港)、図面作成(細島港・宮崎港)、維持管理計画書

修正(宮崎港)
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 49 業　務　名 ： 令和5年度細島港(工業港地区)工作物等事前調査業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工作物調査1式、水準測量1式
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
1 - 50 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港湾・空港整備事務所空港施設実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月

３） 業 務 概 要 ：
耐震対策のBIM/CIMﾓﾃﾞﾙ作成、RESA区域の保安ライン修正に伴うフェン
ス修正実施設計

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 51 業　務　名 ： 令和5年度指宿港海岸養浜影響把握業務

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 養浜時の地下水位及び地温等の影響確認、水質調査、底質調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
1 - 52 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島空港道路駐車場ルーフ実施設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

横断歩道ﾙｰﾌ改良設計 （3横断歩道）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 53 業　務　名 ： 令和5年度志布志港深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

地形測量約456ha
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 54 業　務　名 ： 令和5年度志布志港(新若浜地区)深浅測量

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 【技術提案チャレンジ型試行業務】

深浅測量約100ha
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［志布志港湾事務所］
1 - 55 業　務　名 ： 令和5年度志布志港(新若浜地区)土質調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 土質調査5孔（想定）
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［関門航路事務所］
1 - 56 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［関門航路事務所］
1 - 57 業　務　名 ： 令和5年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  4  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 一次探査、確認探査
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

［関門航路事務所］
1 - 58 業　務　名 ： 令和5年度関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 実施設計、検潮所施設等、現地調査
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 59 業　務　名 ： 令和5年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 管内各事務所が設置している潮位観測装置の観測データの整理・解析及

び観測装置の信頼性、持続性を確保するための管理計画の策定を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 60 業　務　名 ： 令和5年度港湾施設設計計算書作成業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 港湾施設の設計に関する設計計算の取りまとめ(5施設)
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
1 - 61 業　務　名 ： 令和5年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強設計

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 潮流・波浪実験場建屋の耐震補強のための現地調査、補強計画、補強設

計、図面作成、積算
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

2．公募型プロポーザル

・該当なし

3．公募型競争入札

［北九州港湾・空港整備事務所］
3 - 1 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖濁り監視調査

１） 業 務 種 別 ： 測量・調査
２） 履 行 期 間 ： 約  14  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖埋立事業に伴う環境監視（濁り観測）
４） 入札予定時期 ： 第  3  四半期

4．簡易公募型プロポーザル

［港湾空港部］
4 - 1 業　務　名 ： 令和5年度港湾施設の維持管理に係わる技術向上検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 維持管理に係わる技術向上検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期



［港湾空港部］
4 - 2 業　務　名 ： 令和5年度港湾空港関係における新技術導入促進のための検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新技術導入促進のための検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 3 業　務　名 ： 令和5年度港湾事業におけるメタバース技術導入効果検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： メタバース技術の導入効果検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 4 業　務　名 ： 令和5年度九州管内における作業船の実態把握手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 作業船の実態把握、手法の検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 5 業　務　名 ： 令和5年度九州の林産品輸出港湾検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州の林産品輸出に関わる関係者からの意見を踏まえ、九州における「次

世代型林産品輸出港湾検討」の規模や配置の検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［港湾空港部］
4 - 6 業　務　名 ： 令和5年度港湾空間を核としたさらなる魅力あるみなとづくり方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州管内のみなとオアシスをさらなる魅力のあるみなとにするため、周辺施

設を構成施設に加える等さらなる賑わいを創出するための検討を行う。
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［港湾空港部］
4 - 7 業　務　名 ： 令和5年度九州管内における港湾物流・経済動向分析検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 九州管内の各港湾が地元自治体の経済に及ぼす波及効果を定量的に算

出し、港湾行政の基礎資料にするとともに、港が地域社会に果たす役割に
ついての経済波及効果の検討を行う。

４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾事務所］
4 - 8 業　務　名 ： 令和5年度下関港海岸(山陽地区)基本設計(印内水門)外1件

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 基本設計、発注用数量・図書
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 9 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)の詳細施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 10 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)のCIMプラットフォームの検討、施工情報の共

有化、埋立土砂の情報化検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 11 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)での脱水固化体、改質土の適用検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［北九州港湾・空港整備事務所］
4 - 12 業　務　名 ： 令和5年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 3工区内の圧密沈下予測、築堤の安定検討、嵩上げ築堤の耐震性の検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 13 業　務　名 ： 令和5年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 浚渫土砂を活用した環境改善方策の結果検証
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［博多港湾・空港整備事務所］
4 - 14 業　務　名 ： 令和5年度三池港内埋没低減方策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 三池港の埋没低減方策検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［苅田港湾事務所］
4 - 15 業　務　名 ： 令和5年度苅田港埋没対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 埋没対策検討（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、対策工検討）
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 16 業　務　名 ： 令和5年度熊本港湾・空港整備事務所管内埋没検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 事務所管内の埋没検討業務
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 17 業　務　名 ： 令和5年度有明海・八代海海域環境検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 海洋環境整備船で取得した調査結果の検証、次年度調査計画策定
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［熊本港湾・空港整備事務所］
4 - 18 業　務　名 ： 令和5年度八代港大築島土砂処分場施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  5  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 八代港大築島土砂処分場の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［宮崎港湾・空港整備事務所］
4 - 19 業　務　名 ： 令和5年度宮崎港における船舶の利便性を考慮した港湾利用計画検討

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  6  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 船舶航行実態調査1式、港湾施設配置検討1式
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［鹿児島港湾・空港整備事務所］
4 - 20 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路施工検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  7  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： A1,A2橋台の施工検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期



［西之表港湾事務所］
4 - 21 業　務　名 ： 令和5年度鹿児島県内南西諸島における海上交通ネットワーク網検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 海上交通ネットワークの構築検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［関門航路事務所］
4 - 22 業　務　名 ： 令和5年度関門航路船舶航行安全対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  9  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 工事における航行安全対策検討
４） 入札予定時期 ： 第  1  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
4 - 23 業　務　名 ： 令和5年度軟弱地盤着底式防波堤技術資料作成検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 熊本港の軟弱地盤着底式防波堤の改良設計に関する技術マニュアルの

作成・検討
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

［下関港湾空港技術調査事務所］
4 - 24 業　務　名 ： 令和5年度台風時における施設被害予測手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 建設コンサルタント等
２） 履 行 期 間 ： 約  8  ヶ月
３） 業 務 概 要 ： 台風通過時の波浪・潮位から、港湾施設の被害を予測する手法について

検討する。
４） 入札予定時期 ： 第  2  四半期

5．簡易公募型競争入札

・該当なし

6．標準プロポーザル

・該当なし

7．指名競争入札

・該当なし

8．随意契約

・該当なし


