

九州地方整備局における令和6年度の 工事及び業務の発注見通し公表(4月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和6年度の工事及び業務の発注見通し(4月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和6年4月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札、随意契約です。

業務については、一般競争入札、公募型プロポーザル、公募型競争入札、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①ホームページ等(令和6年4月1日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(3) その他

工事(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータを掲載しておりますので、ご活用ください。

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部 ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官 小林 秀典 (内線:3120) (直通:092-476-3546)

総務部 ケイヤク カンリカン 契約管理官 板橋 保裕 (内線:2222) (直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部 シキョウ ケイカク カン 事業計画官 島村 辰一 (内線:300) (直通:092-418-3341)

総務部 ケイヤク カンリカン 契約管理官 久永 陽一 (内線:290) (直通:092-418-3345)

令和6年度（4月時点）

<港湾空港 関係>発注予定工事

入札方式	件数
一般競争入札（WTO）	5
一般競争入札	54
工事希望型競争入札	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合計	59

<港湾空港 関係>発注予定業務

入札方式	件数
一般競争入札	53
公募型プロポーザル	0
公募型競争入札	1
簡易公募型プロポーザル	16
簡易公募型競争入札	0
標準プロポーザル	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合計	70

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年4月現在)

令和6年4月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和6年度北九州空港滑走路延長滑走路新設外工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 約3.5万m²、照明施設工 1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 10億円以上20億円未満
 公告予定時期 令和6年4月

[苅田港湾事務所]

- 1-2 工事名 : 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 京都郡苅田町新松山地区4丁目地先
 3) 工期 : 約12ヶ月
 4) 工事概要 : 床掘、基礎工、ケーソン標準函(約1,500t/函)据付3函、ケーソン調整函(約1,100t/函)据付1函、裏込工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 8.1億円以上15億円未満
 公告予定時期 令和6年4月

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1-3 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 被覆工(ブロック据付) 約200個、上部工(ブロック据付) 約70個、裏込工 約240m
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) その他 : 工事規模 8.1億円以上15億円未満
 公告予定時期 令和6年10月

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-4 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P1)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 3) 工期 : 約26ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満
 公告予定時期 令和6年4月

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1-5 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P2)工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市新栄町地先
 3) 工期 : 約26ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
 施工数 1基: 共通工、潜水探査工、仮設工、基礎工、躯体工、雑工
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 15億円以上30億円未満
 公告予定時期 令和6年4月

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 下関市細江新町
3) 工期 : 約12ヶ月
4) 工事概要 : 岸壁(改良) 約50m: 撤去工、先行掘削工、本体工、上部工、付属工、舗装工
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
公告予定時期 令和6年5月

[下関港湾事務所]

- 2-2 工事名 : 令和6年度下関港海岸(長府・壇ノ浦)護岸工事(7工区)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 下関市長府黒門南町地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
施工延長 約200m: 仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、
上部工、舗装工
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年6月

[下関港湾事務所]

- 2-3 工事名 : 令和6年度下関港海岸ブロック製作据付工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地地先、下関市長府宮崎町4-24地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作(8t型) 約100個、据付(8t型) 約320個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作(12t型) 約800個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年6月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-5 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
本体ブロック製作 約210個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年6月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-6 工事名 : 令和6年度北九州空港用地造成外工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 土工(切土) 約6,100m³、構内道路拡幅約200m
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-7 工事名 : 令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : No.11～No.15(約100m):維持補修工1式、係船柱取替5基
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
公告予定時期 令和6年5月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-8 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
公告予定時期 令和6年6月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-9 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
公告予定時期 令和6年6月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-10 工事名 : 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第3次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 大牟田市新港町
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 【一括審査方式】
土砂固化処理・運搬 約6,500m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
公告予定時期 令和6年6月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-11 工事名 : 令和6年度福岡空港用地造成工事
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 福岡市博多区福岡空港内
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : As舗装撤去工約17,000m²、構造物撤去工1式、空港土工約10,000m³、As舗装工約100m²、排水工1式、植生工1式、防護柵工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-12 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(第4次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 土工1式、排水工約100m、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
公告予定時期 令和6年6月

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-13 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(第5次)
1) 工事種別 : 空港等土木工事
2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 土工1式、排水工約100m、仮設工1式
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
公告予定時期 令和6年7月
- [唐津港湾事務所]
- 2-14 工事名 : 令和6年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 伊万里市山代町楠久地先
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
ひびわれ注入工約130m、遊離石灰除去工約10m2、塗装塗替工約1,500m2
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-15 工事名 : 令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)被覆ブロック製作工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 対馬市厳原町東里地先
3) 工期 : 約6ヶ月
4) 工事概要 : 被覆ブロック製作(15t型)約100個、(4t型)約30個
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
公告予定時期 令和6年6月
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-16 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
3) 工期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約6,800m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-17 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
3) 工期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約6,800m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 2-18 工事名 : 令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 大村市箕島町地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
基礎工約6,800m3
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月

- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 19 工事名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 宇城市三角町三角浦地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : ケーソン製作(約2,100t/函)1函
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年7月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 20 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 基礎工約130m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年6月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 21 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
 3) 工期 : 約7ヶ月
 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 基礎工約120m、ブロック製作(上部、被覆)約200個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年6月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 22 工事名 : 令和6年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 天草市志柿町地先
 3) 工期 : 約6ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 被覆工 約30m
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
 公告予定時期 令和6年6月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2 - 23 工事名 : 令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事
 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 2) 工事場所 : 上益城郡益城町小谷 熊本空港内
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 函渠約20m、管渠約230m
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 24 工事名 : 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
 3) 工期 : 約9ヶ月
 4) 工事概要 : 上部工(床版製作・据付38枚)、舗装工 コンクリート約400m²・アスファルト約2,200m²、地盤改良工(中層混合処理工) 約22,000m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
 公告予定時期 令和6年4月

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 25 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : [C工区]鋼管杭打設 約8本
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年5月
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 26 工事名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)上部工工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市西ノ洲
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
[A工区]上部工 約30m(コンクリート壁体)、約130m(通常部)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
公告予定時期 令和6年6月
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 27 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路端安全区域(護岸)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波ブロック撤去・据付、被覆ブロック据付、基礎工、本体工 約20m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
公告予定時期 令和6年5月
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 28 工事名 : 令和6年度大分空港滑走路改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原大分空港内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : アスファルト舗装 12,000m²
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
公告予定時期 令和6年6月
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 2 - 29 工事名 : 令和6年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 国東市武蔵町糸原地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック据付 約300個、消波ブロック製作 約400個
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
公告予定時期 令和6年4月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2 - 30 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック製作 約20個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
公告予定時期 令和6年6月

- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-31 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック据付工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 消波ブロック据付(80t型、50t型)約170個
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年6月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-32 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)地盤改良工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 深層混合処理 杭式約140本、床掘工約14,000m³、仮設工、調査工(チェックボーリング)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
 公告予定時期 令和6年5月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-33 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
 3) 工期 : 約8ヶ月
 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 ケーソン製作(約900t/函)2函
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年5月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-34 工事名 : 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事
 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
 3) 工期 : 約5ヶ月
 4) 工事概要 : 路床改良・路盤・コンクリート舗装約10,000m²、標識工1式、アースリング1式
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
 公告予定時期 令和6年7月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-35 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 施工延長:約25m、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、被覆・根固工
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-36 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)
 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町
 3) 工期 : 約10ヶ月
 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 施工延長:約25m、基礎工、本体工、上部工、被覆・根固工
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 37 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 施工延長:約20m、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、被覆・根固工
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 38 工事名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市鴨池新町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 施工延長:約20m、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 39 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 グラブ浚渫約20,000m³、揚土・積込・運搬約20,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 40 工事名 : 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 薩摩川内市港町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 基礎工 捨石約900m³、捨石均し約600m²、本体工 ケーソン仮置約5函、据付約2函、中詰約3,000m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
 公告予定時期 令和6年5月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 41 工事名 : 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)本体ブロック外1件製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 本体ブロック製作約30個、消波ブロック製作約100個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
 公告予定時期 令和6年5月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 42 工事名 : 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 構造物撤去工1式、舗装工約630m²、排水工(管渠・側溝)約580m、緑地工約300m²
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 43 工事名 : 令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓鹿児島空港内
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
 構造物撤去工1式、舗装工約150m²、排水工(管渠・側溝)約630m、緑地工約450m²
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満
 公告予定時期 令和6年4月
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 44 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町若浜地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン製作1函(約2,927t/函)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
 公告予定時期 令和6年5月
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 45 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 裏込工 約1.0万m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年6月
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 46 工事名 : 令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁裏込工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 裏込工 約1.0万m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満
 公告予定時期 令和6年6月
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 47 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
 消波ブロック製作(50t型)約50個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
 公告予定時期 令和6年6月
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 48 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 改良 1箇所、観測孔設置 約100箇所
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満
 公告予定時期 令和6年7月

[関門航路事務所]

2 - 49 工事名 : 令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉北区西港町地先
3) 工期 : 約7ヶ月
4) 工事概要 : 日明沖地区:グラブ浚渫 約10,000m³
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 2.5億円以上8.1億円未満
公告予定時期 令和6年4月

[関門航路事務所]

2 - 50 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
南東水道地区の山共50号4工区の潜水探査
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満
公告予定時期 令和6年5月

[関門航路事務所]

2 - 51 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)
1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
3) 工期 : 約5ヶ月
4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
南東水道地区の山共50号7・13工区の潜水探査
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満
公告予定時期 令和6年9月

[関門航路事務所]

2 - 52 工事名 : 令和6年度関門航路舷外排送施設排砂管整備改良外1件工事
1) 工事種別 : 港湾土木工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町地先
3) 工期 : 約8ヶ月
4) 工事概要 : 海翔丸用排砂管の改良及び排砂管及び灯浮標管理
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満
公告予定時期 令和6年5月

[下関港湾空港技術調査事務所]

2 - 53 工事名 : 令和6年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 下関市東大和町
3) 工期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 潮流・波浪実験場建屋における耐震補強工事
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満
公告予定時期 令和6年5月

[下関港湾空港技術調査事務所]

2 - 54 工事名 : 令和6年度庁舎内装改修工事
1) 工事種別 : 建築工事
2) 工事場所 : 北九州市小倉北区浅野
3) 工期 : 約4ヶ月
4) 工事概要 : 移転に伴う庁舎の内装改修工事
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満
公告予定時期 令和6年4月

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年4月現在)

令和6年4月1日

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)の令和6年度における業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 1-1 業務名 : 令和6年度関門航路(西側)土砂処分場水質環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
水質監視 2地点
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[下関港湾事務所]

- 1-2 業務名 : 令和6年度下関港(新港地区)整備効果検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果検討業務
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[下関港湾事務所]

- 1-3 業務名 : 令和6年度下関港海岸(山陽地区)修正設計(宮崎水門)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 修正設計
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-4 業務名 : 令和6年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)外1件深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】
新門司地区航路及び泊地の深淺測量
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-5 業務名 : 令和6年度北九州港港湾施設深淺測量外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 【一括審査方式】【技術提案チャレンジ型試行業務】
北九州港港湾施設の深淺測量、基準点測量
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-6 業務名 : 令和6年度北九州港港湾施設土質調査外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
新門司周辺の土質調査、簡易磁気探査
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-7 業務名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴うCIMモデルの更新
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-8 業務名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)動態観測外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 3工区内の沈下板・釜場計測、地形測量、外周護岸点検、場内水位観測
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-9 業務名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)土質性状調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 3工区脱水処理土築堤の土質性状経年変化把握のための調査
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-10 業務名 : 令和6年度北九州空港滑走路延長実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 滑走路延長工事に関わる実施設計
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-11 業務名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)のCIMプラットフォームの検討、施工情報の共有化、埋立土砂の情報化検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-12 業務名 : 令和6年度新門司沖航行安全管理業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う船舶航行安全管理業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1 - 13 業務名 : 令和6年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設整備効果調査
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 博多港・三池港整備効果調査
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1 - 14 業務名 : 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査(海上7孔、陸上2孔) 9孔
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1 - 15 業務名 : 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1 - 16 業務名 : 令和6年度三池港(内港北地区)航路(-10m)深浅測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
深浅測量
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1 - 17 業務名 : 令和6年度福岡空港土壌調査関係資料作成業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
福岡空港の地歴調査
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年9月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1 - 18 業務名 : 令和6年度福岡空港磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査11000m²
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年10月
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1 - 19 業務名 : 令和6年度福岡空港滑走路増設事業に関する環境保全措置実施状況調査
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 環境保全措置を取りまとめ
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[荇田港湾事務所]

- 1 - 20 業務名 : 令和6年度荇田港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 荇田港における実施設計等
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[荇田港湾事務所]

- 1 - 21 業務名 : 令和6年度荇田港環境監視調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 新松山地区埋申環境監視(濁り監視16地点、水質調査7地点、底質調査3地点、流況調査3地点、環境生物調査7地点)、泊地浚渫時濁り監視3地点
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[荇田港湾事務所]

- 1 - 22 業務名 : 令和6年度荇田港磁気探査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
新松山地区岸壁及び泊地の磁気探査 約20,000m²
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[荇田港湾事務所]

- 1 - 23 業務名 : 令和6年度荇田港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 本港航路、航路泊地、南港航路の定期測量
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[唐津港湾事務所]

- 1 - 24 業務名 : 令和6年度唐津港港湾施設設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 概略設計1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 25 業務名 : 令和6年度厳原港外港湾施設実施設計等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計、施工検討、その他
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 26 業務名 : 令和6年度平戸瀬戸航路外3件深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
平戸瀬戸航路(深淺測量1,263,000m²、地形測量3,900m²)、蟬蛾ノ瀬戸航路(深淺測量431,000m²)、万関瀬戸航路(深淺測量22,000m²)、長崎港(水路測量14,000m²)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 1 - 27 業務名 : 令和6年度長崎港湾・空港整備事務所庁舎設計業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
詳細・実施設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 1 - 28 業務名 : 令和6年度本渡瀬戸航路深淺測量外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
航路管理測量及び工事に伴う水質管理
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 1 - 29 業務名 : 令和6年度熊本空港実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
熊本空港の実実施設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 1 - 30 業務名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防波堤の挙動観測
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 1 - 31 業務名 : 令和6年度八代港現況把握業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 加賀島地区臨港道路の概略検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 1 - 32 業務名 : 令和6年度熊本港周辺環境調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 熊本港周辺の水質・底質・底生生物調査
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月
- [別府港湾・空港整備事務所]
- 1 - 33 業務名 : 令和6年度大分港(大在西地区)水路測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 水路測量 約16,000m²
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 34 業務名 : 令和6年度大分港(大在西地区)土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査 1孔
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 35 業務名 : 令和6年度大分港(大在西地区)中防波堤基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 36 業務名 : 令和6年度大分港海岸(津留地区)基本設計(第2次)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
3) 業務概要 : 胸壁設計(東2工区)
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 37 業務名 : 令和6年度大分港海岸(住吉地区)基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 10 ヶ月
3) 業務概要 : 陸間接続部設計(西-1,2工区)
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 38 業務名 : 令和6年度海岸構造物影響把握調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 気象変化に対する海岸構造物への影響調査
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 39 業務名 : 令和6年度大分空港滑走路改良実施設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 滑走路測量 1式、
滑走路改良実施設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 40 業務名 : 令和6年度大分空港誘導路改良実施設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 誘導路測量 1式、
誘導路改良実施設計 1式
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

- [別府港湾・空港整備事務所]
- 1 - 41 業務名 : 令和6年度大分空港構内道路実施設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 測量、実施設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 1 - 42 業務名 : 令和6年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 細島港及び宮崎港における実施設計、検討調査等
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 1 - 43 業務名 : 令和6年度宮崎空港エプロン改良(耐震対策)実施設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : エプロン10SP・エプロン誘導路(試験施工)の実実施設計
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 1 - 44 業務名 : 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)維持計画書作成のための現地調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 宮崎港維持管理計画書作成に必要な現地調査を行う。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年8月
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 1 - 45 業務名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)維持管理計画書作成のための
現地調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 細島港維持管理計画書作成に必要な現地調査を行う。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年8月
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 1 - 46 業務名 : 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
臨港道路橋梁下部工(P1、P2)の磁気探査を行う
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月
- [西之表港湾事務所]
- 1 - 47 業務名 : 馬毛島整備における設計労務単価調査
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 労務単価の調査
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[志布志港湾事務所]

- 1 - 48 業務名 : 令和6年度志布志港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
押切海岸、枇榔島の地形測量(2回/年)
約456ha
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[志布志港湾事務所]

- 1 - 49 業務名 : 令和6年度志布志港整備計画検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 整備計画の検討
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[関門航路事務所]

- 1 - 50 業務名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 南東水道地区の山共50号4工区の磁気探査 約450,000m²
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[関門航路事務所]

- 1 - 51 業務名 : 令和6年度関門地区検潮所水準測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 各検潮所の付属港湾B.M.球分体、錘測基点等の各固定点相互間の高低差を測定
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月

[関門航路事務所]

- 1 - 52 業務名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 南東水道地区の山共50号7・13工区の磁気探査
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1 - 53 業務名 : 令和6年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 管内各事務所が設置している潮位観測装置の観測データの整理・解析及び信頼性を検証し、改善方策により観測データの信頼性の確保を行う。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月

2. 公募型プロポーザル
・該当なし

3. 公募型競争入札

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 3-1 業務名 : 令和6年度新門司沖濁り監視調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約14ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖埋立事業に伴う環境監視(濁り観測)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年7月

4. 簡易公募型プロポーザル

[港湾空港部]

- 4-1 業務名 : 令和6年度九州地方整備局管内における新技術導入促進検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 新技術導入促進による生産性向上に向けた検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[港湾空港部]

- 4-2 業務名 : 令和6年度九州管内における持続的なクルーズ船受入方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 持続的なクルーズ船受入方策の検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[港湾空港部]

- 4-3 業務名 : 令和6年度九州管内におけるフェリー・RORO貨物輸送の動向検討等業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : フェリー・RORO貨物輸送の動向の検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-4 業務名 : 令和6年度北九州港港湾施設基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 新門司岸壁の基本設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-5 業務名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)の詳細施工検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-6 業務名 : 令和6年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)での脱水固化体、改質土の適用検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4-7 業務名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 3工区内の圧密沈下予測、築堤の安定性に関する評価
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[博多港湾・空港整備事務所]

- 4-8 業務名 : 令和6年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 浚渫土砂を活用した環境改善方策の結果検証
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[博多港湾・空港整備事務所]

- 4-9 業務名 : 令和6年度博多港(箱崎ふ頭地区)施工検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 施工検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[博多港湾・空港整備事務所]

- 4-10 業務名 : 令和6年度三池港内埋没低減方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 埋没低減方策検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 4-11 業務名 : 令和6年度熊本港湾・空港整備事務所管内埋没検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 事務所管内の埋没検討業務
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 4-12 業務名 : 令和6年度八代港浚渫土砂活用技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 八代港浚渫工事で発生する土砂の有効活用方策を検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年6月

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 4 - 13 業務名 : 令和6年度有明海・八代海海域環境検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : 海洋環境整備船で取得した調査結果の検証、次年度調査計画策定
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年5月

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 4 - 14 業務名 : 令和6年度指宿港海岸活用方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 海岸協力団体の実態評価および活動強化に関する検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[西之表港湾事務所]

- 4 - 15 業務名 : 令和6年度西之表港環境保全検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 環境保全措置検討、委員会運営
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 4 - 16 業務名 : 令和6年度台風時における施設被害予測手法検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 台風通過時の波浪・潮位から、港湾施設の被害を予測する手法について検討する。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 公告予定時期 令和6年4月

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし