

令和8年1月6日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和7年度の 工事及び業務の発注見通し公表(1月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和7年度の工事及び業務の発注見通し(1月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和8年1月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札です。

業務については、一般競争入札、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①ホームページ(令和8年1月6日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 ホームページ <https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/press/index.html>

PAS <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

※電子入札システムのシステム運用停止に伴い、入札情報サービスでの閲覧は、1月14日以降となります。

(3) その他

工事・業務(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータを掲載しておりますので、ご活用ください。

港湾空港関係については、港湾空港部のホームページにEXCELデータを掲載しております。

【問 合 せ 先】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部 ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官 カ イ キミヒサ 甲斐 公久 (内線:3120) (直通:092-476-3546)

総務部 ケイヤク カン リ カン 契約管理官 コヤナギ ヤスタカ 小柳 康孝 (内線:2222) (直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部 ジギョウ ケイカク カン 事業計画官 ミヤモト ヨシロウ 宮本 由郎 (内線:300) (直通:092-418-3341)

総務部 ケイヤク カンリカン 契約管理官 ヒサナガ ヨウイチ 久永 陽一 (内線:290) (直通:092-418-3345)

令和7年度（1月時点） 令和8年度（早期発注分）

＜港湾空港 関係＞発注予定工事

入札方式	件数
一般競争入札（W T O）	5
一般競争入札	71
工事希望型競争入札	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合 計	76

＜港湾空港 関係＞発注予定業務

入札方式	件数
一般競争入札	81
公募型プロポーザル	0
公募型競争入札	0
簡易公募型プロポーザル	14
簡易公募型競争入札	0
標準プロポーザル	0
通常指名競争入札	0
随意契約	0
合 計	95

※港湾空港関係は早期発注予定案件も込みの件数
としています。

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。
※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事（工期指定）	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札		下関港湾事務所	令和7年度下関港（新港地区）泊地（-12m）浚渫工事（第2次）	港湾等しゅんせつ工事	下関港新港地区	約6ヶ月	砕岩 約2,500m3、砕岩後浚渫 約1,900m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）宮崎水門地盤改良工事	港湾土工工事	下関港海岸山陽地区	約9ヶ月	地盤改良工（CDM）約360本、撤去工約10m	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 2月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○	○	○
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）護岸（改良）工事（23工区外）	港湾土工工事	下関港海岸山陽地区	約10ヶ月	護岸（改良）約160m（海上地盤改良工、基礎工、被覆工、本土工）	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 3月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（長府・壇ノ浦地区）護岸工事（5工区）	港湾土工工事	下関港海岸長府・壇ノ浦地区	約10ヶ月	仮設ヤード造成1式、基礎工・被覆工約200m	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 3月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札（WTO）	○	北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）護岸築造工事	港湾土工工事	新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）	約13ヶ月	護岸築造（東）約35m、（中仕切り）約30m 基礎工、被覆工、裏込工、本土工、上部工、消波工、腹付工	8.1億円以上15億円未満	本官	令和8年 3月	令和8年 6月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札（WTO）	○	北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）護岸築造工事（第2次）	港湾土工工事	新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）	約13ヶ月	護岸築造（東）約110m 基礎工、被覆工、裏込工、本土工、上部工、消波工、腹付工	8.1億円以上15億円未満	本官	令和8年 3月	令和8年 6月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事	港湾土工工事	苅田港南港地区	約6ヶ月	ヤード造成 1式 被覆ブロック製作 3t型 約600個	4.2千万円以上1億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○					
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和7年度北九州空港用地造成（場周柵）改良工事	空港等土工工事	北九州市小倉南区空港北町北九州空港内	約8ヶ月	場周柵改良約600m	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降						
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和7年度北九州空港護岸改良築造工事（第3次）	港湾土工工事	北九州市小倉南区空港北町地先	約7ヶ月	北護岸（約190m）消波ブロック 据付 6t型 約1,000個	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○				
一般競争入札（WTO）		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州空港エプロン新設外工事	空港等舗装工事	北九州市小倉南区空港北町北九州空港内	約15ヶ月	コンクリート舗装 約13,000m2 標識工 1式	8.1億円以上10億円未満	本官	令和8年 3月	令和8年 6月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○	○	○
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和7年度博多港（中央航路地区）航路（-12m）（改良）浚渫工事（第4次）	港湾等しゅんせつ工事	博多港中央航路地区	約5ヶ月	グラブ浚渫約15,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。
※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事（工期指定）	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港（中央航路地区）航路（-12m）（改良）浚渫工事外1件	港湾等しゅんせつ工事	博多港中央航路地区	約8ヶ月	グラブ浚渫約30,000m3、潜堤工、覆砂工、汚濁防止膜撤去	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年1月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○	○	○
一般競争入札	○	博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港（中央航路地区）航路（-12m）（改良）浚渫工事	港湾等しゅんせつ工事	博多港中央航路地区	約4ヶ月	グラブ浚渫約20,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年2月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		
一般競争入札	○	博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港（中央航路地区）航路（-12m）（改良）浚渫工事（第2次）	港湾等しゅんせつ工事	博多港中央航路地区	約4ヶ月	グラブ浚渫約20,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年2月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和7年度三池港（内航北地区）航路（-10m）（改良）浚渫外1件工事	港湾等しゅんせつ工事	三池港内港北地区	約12ヶ月	グラブ浚渫40,000m3、築堤嵩上げ、床止め工補修	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○	○	○
一般競争入札	○	苅田港湾事務所	令和7年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事（第2次）	港湾等しゅんせつ工事	苅田港新松山地区	約6ヶ月	グラブ浚渫約24,000m3	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札	○	苅田港湾事務所	令和7年度苅田港（新松山地区）泊地（-12m）浚渫工事（第3次）	港湾等しゅんせつ工事	苅田港新松山地区	約6ヶ月	グラブ浚渫約19,000m3	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田港（本港地区）航路（-13m）浚渫工事	港湾等しゅんせつ工事	苅田港本港地区	約5ヶ月	グラブ浚渫約19,000m3	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田港（新松山地区）岸壁（-12m）舗装工事外1件	港湾土木工事	苅田港新松山地区、苅田沖土砂処分場	約10ヶ月	（苅田港新松山地区）裏埋工、コンクリート舗装約4,200m2、付属工（苅田沖土砂処分場）排水工	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年2月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○	○	○
一般競争入札		唐津港湾事務所	令和7年度唐津港（東港地区）航路泊地（-9m）浚渫工事（第2次）	港湾等しゅんせつ工事	唐津港東港地区	約6ヶ月	グラブ浚渫 約14,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札		唐津港湾事務所	令和7年度唐津港（妙見地区）岸壁（-7.5m）（改良）工事（第2次）	港湾土木工事	唐津港妙見地区	約10ヶ月	施工延長122m撤去工、本体工、上部工、舗装工、付属工、基礎工（標準部）	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札		唐津港湾事務所	令和8年度唐津港（東港地区）航路泊地（-9m）浚渫工事	港湾等しゅんせつ工事	唐津港東港地区	約6ヶ月	グラブ浚渫 約14,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年3月	令和8年5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。
※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事（工期指定）	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札		唐津港湾事務所	令和8年度唐津港（妙見地区）岸壁（-7.5m）（改良）工事	港湾土工工事	唐津港妙見地区	約10ヶ月	施工延長約30m 撤去工、本体工、上部工、舗装工、付属工、基礎工（取付部）	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度長崎港航路（-12m）護岸撤去工事	港湾土工工事	長崎港女神地区	約7ヶ月	捨石撤去 約4,000m3、埋土撤去 約2,400m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度長崎港（松が枝地区）岸壁（-12m）ケーソン製作工事	港湾土工工事	長崎港神ノ島地区	約7ヶ月	ケーソン製作（標準部）2面（約1,700t） 面台	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札	○	長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度佐世保港（前畑地区）岸壁（-11m）（改良）工事	港湾土工工事	佐世保港前畑地区	約10ヶ月	本体工約30m	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札	○	長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度佐世保港（前畑地区）岸壁（-11m）（改良）工事（第2次）	港湾土工工事	佐世保港前畑地区	約10ヶ月	本体工約30m	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和7年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）地盤改良工事（第2次）	港湾土工工事	熊本港夢咲島地区	約9ヶ月	地盤改良工（CDM）約180本	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和7年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事（第3次）	港湾等しゅんせつ工事	八代港大築島土砂処分場	約6ヶ月	グラブ浚渫 約26,000m3	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札（WTO）		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事	港湾土工工事	八代港大築島土砂処分場	約8ヶ月	地盤改良工（SCP）約230本	8.1億円以上15億円未満	本官	令和8年 3月	令和8年 7月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度別府港（石垣地区）防波堤基礎工事	港湾土工工事	別府港石垣地区	約7ヶ月	先行捨石 約13,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度別府港（石垣地区）岸壁（-7.5m）（改良）撤去工事	港湾土工工事	別府港石垣地区	約10ヶ月	構造物撤去（舗装・裏込・裏理・本体・基礎等）約90m、仮設矢板約135m、ヤード整備1式	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度佐伯港（女島地区）岸壁（-10m）（改良）築造工事	港湾土工工事	佐伯港女島地区	約12ヶ月	ジャケット製作・据付1基、床版製作・据付1基、舗装等1基	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。
※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事(工期指定)	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分空港用地造成(排水施設改良)工事	空港等土木工事	大分県国東市武蔵町糸原 大分空港内	約12ヶ月	鉄筋コンクリート管 約110m FRPM管 約14m	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○	○	○
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事(第2次)	港湾土木工事	大分港海岸乙津地区(大分市大字日吉原地先)	約5ヶ月	消波ブロック製作 4t型 約1,000個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事	港湾土木工事	大分港海岸津留地区	約12ヶ月	北護岸D工区 コンクリート壁体 1基 北護岸D工区 鋼矢板打設 約100m 北護岸D工区 上部工 約200m	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○	○	○
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック据付工事	港湾土木工事	大分港海岸乙津地区	約7ヶ月	消波ブロック据付 4t型 約1,720個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 3月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第2次)	港湾土木工事	宮崎港東地区	約7ヶ月	被覆ブロック製作 4t型 約500個	4.2千万円以上1億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事	港湾土木工事	細島港工業港地区	約6ヶ月	消波ブロック製作 80t型 約28個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事	港湾土木工事	細島港工業港地区、白浜地区	約6ヶ月	床掘約17,400m3、基礎捨石約1,300m3	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事	港湾土木工事	鹿児島港鴨池中央港区	約12ヶ月	施工延長約30m：共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)	港湾土木工事	鹿児島港鴨池中央港区	約12ヶ月	施工延長約20m：共通工、構造物撤去工、基礎工、本体工、上部工、消波工、根固・被覆工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事	港湾土木工事	鹿児島港谷山地区	約9ヶ月	本体ブロック製作(セーフロック上下函)7函、被覆ブロック製作 2t型 150個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事	港湾土木工事	川内港唐浜地区	約11ヶ月	施工延長120m：構造物撤去工、上部工、仮設工、舗装工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。
※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事（工期指定）	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度川内港（唐浜地区）岸壁（-12m）築造工事（第2次）	港湾土木工事	川内港唐浜地区	約12ヶ月	施工延長110m：構造物撤去工、上部工、仮設工、舗装工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	余裕期間制度「任意着手方式」による〈落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始〉				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度川内港（唐浜地区）航路・泊地（-12m）浚渫工事	港湾等しゅんせつ工事	川内港唐浜地区	約8ヶ月	グラブ浚渫工 約15,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度川内港（唐浜地区）航路・泊地（-12m）浚渫工事（第2次）	港湾等しゅんせつ工事	川内港唐浜地区	約8ヶ月	グラブ浚渫工 約11,000m3	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（山王川）築造工事（第2次）	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区	約12ヶ月	施工延長約70m、共通工、構造物撤去工、洗掘防止工、基礎工、被覆・根固工	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（摺ヶ浜）築造工事（第2次）	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区	約12ヶ月	施工延長約130m、共通工、構造物撤去工、洗掘防止工、基礎工、被覆・根固工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（山王川）築造工事（第3次）	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区	約12ヶ月	施工延長約110m、基礎工、被覆・根固工、裏埋・裏込工、本体工、上部工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（養浜）外1件工事	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区	約9ヶ月	施工延長約340m、養浜工、被覆・根固工、裏埋・裏込工、上部工、水叩き工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（改良）外1件工事	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区	約12ヶ月	施工延長約230m、基礎工、被覆・根固工、裏埋・裏込工、上部工、水叩き工、養浜工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）護岸（改良）工事（第2次）	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区	約12ヶ月	施工延長約150m、基礎工、本体工、水叩き工、構造物撤去工	1.7億円以上2.9億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（山王川）本体ブロック外1件製作工事	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区（指宿市湊）	約10ヶ月	本体ブロック 約50個 被覆ブロック6t型 約150個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和7年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（摺ヶ浜）被覆ブロック外1件製作工事	港湾土木工事	指宿港海岸湯の浜地区（指宿市湊及び東方）	約8ヶ月	被覆ブロック6t型 約250個 階段ブロック2t型 約350個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。
※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事（工期指定）	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島空港誘導路（P-4）改良工事	空港等舗装工事	霧島市清辺町麓鹿児島空港内	約9ヶ月	構造物撤去工1式、空港舗装工約1,100m ² 、飛行場標識工1式、付帯施設工1式、仮設工1式	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年1月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○	○	○
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事	空港等土木工事	霧島市清辺町麓鹿児島空港内	約7ヶ月	構造物撤去工1式、排水工（側溝）約560m、排水構造物工約180m、緑地工約190m ²	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年3月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降						
一般競争入札	○	鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島空港排水施設改良工事（第2次）	空港等土木工事	霧島市清辺町麓鹿児島空港内	約7ヶ月	構造物撤去工1式、排水工（側溝）約490m、緑地工約770m ²	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年3月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降						
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度西之表港（洲之崎地区）防波堤撤去工事	港湾土木工事	西之表港洲之崎地区	約7ヶ月	既設防波堤撤去（堤頭函コンクリート撤去・処分） 約10m	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年2月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度西之表港湾事務所非常用電源設備設置工事	その他	種子島合同庁舎	約7ヶ月	非常用電源の付属設備（給油ビット） 1式	6千万円未満	分任官	令和8年3月	令和8年5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度名瀬港（立神地区）防波堤（沖）（改良）築造外1件工事	港湾土木工事	名瀬港立神地区	約11ヶ月	被覆ブロック製作据付 約320個、根固ブロック製作 約10個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年2月	令和8年4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札	○	西之表港湾事務所	令和8年度名瀬港（本港地区）岸壁（～7.5m）（改良）（2）撤去工事外1件	港湾土木工事	名瀬港本港地区	約11ヶ月	既設棧橋上部工撤去 620m ² 、鞘管製作設置 28本、復旧工 1式、仮設工 1式	1.7億円以上2.9億円未満	本官	令和8年2月	令和8年5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○	○		○		
一般競争入札	○	西之表港湾事務所	令和8年度名瀬港（本港地区）岸壁（～7.5m）（改良）（2）撤去工事	港湾土木工事	名瀬港本港地区	約9ヶ月	既設棧橋上部工撤去 約700m ²	1.7億円以上2.9億円未満	本官	令和8年2月	令和8年5月	余裕期間制度「発注者指定方式」による〈落札決定日以降、6ヶ月を超えない範囲で設計図書で指定した日から工事開始〉	○	○		○		
一般競争入札	○	志布志港湾事務所	令和7年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）（改良）外1件ブロック製作工事	港湾土木工事	志布志港新若浜地区	約7ヶ月	消波ブロック製作（80t型） 約10個、消波ブロック製作（50t型） 約50個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	志布志港湾事務所	令和7年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）ブロック製作工事（第2次）	港湾土木工事	志布志港新若浜地区	約7ヶ月	被覆ブロック製作（60t型） 約50個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年1月	令和8年3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。
※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事（工期指定）	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札	○	志布志港湾事務所	令和7年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）ブロック製作工事（第3次）	港湾土木工事	志布志港新若浜地区	約7ヶ月	被覆ブロック製作（60t型） 約40個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札	○	志布志港湾事務所	令和7年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）外1件ブロック製作工事	港湾土木工事	志布志港新若浜地区	約7ヶ月	被覆ブロック製作（60t型） 約30個、消波ブロック製作（50t型） 約10個	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 1月	令和8年 3月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		
一般競争入札		志布志港湾事務所	令和8年度志布志港（新若浜地区）岸壁築造工事	港湾土木工事	志布志港新若浜地区	約7ヶ月	海上地盤改良工 約14,000m3、基礎工 約1,400m3、ケーソン据付 2函	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 2月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札		志布志港湾事務所	令和8年度志布志港（新若浜地区）岸壁裏込工事	港湾土木工事	志布志港新若浜地区	約5ヶ月	裏込工 約7,000m3	1億円以上1.7億円未満	分任官	令和8年 3月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札（WTO）		志布志港湾事務所	令和8年度志布志港（若浜地区）防波堤（沖）築造工事	港湾土木工事	志布志港若浜地区	約11ヶ月	基礎工 約19,000m3、被覆・根固ブロック据付 約520個	8.1億円以上15億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○	○	○
一般競争入札	○	関門航路事務所	令和8年度関門航路（大瀬戸～早瀬瀬戸地区）航路（-14m）浚渫工事	港湾等しゅんせつ工事	関門航路 大瀬戸～早瀬瀬戸地区（北九州市小倉北区西港町地先）	約7ヶ月	グラブ浚渫 約8,200m3	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		
一般競争入札	○	関門航路事務所	令和8年度関門航路（大瀬戸～早瀬瀬戸地区）航路（-14m）浚渫工事（第2次）	港湾等しゅんせつ工事	関門航路 大瀬戸～早瀬瀬戸地区（北九州市小倉北区西港町地先）	約7ヶ月	グラブ浚渫 約3,900m3	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		
一般競争入札	○	関門航路事務所	令和8年度関門航路（大瀬戸～早瀬瀬戸地区）航路（-14m）浚渫工事（第3次）	港湾等しゅんせつ工事	関門航路 大瀬戸～早瀬瀬戸地区（北九州市小倉北区西港町地先）	約7ヶ月	グラブ浚渫 約1,400m3	2.9億円以上8.1億円未満	本官	令和8年 1月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降		○		○		
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路（南東水道地区）航路（-14m）潜水調査工事	港湾等しゅんせつ工事	関門航路南東水道地区	約7ヶ月	南東水道地区の山共55号5・20工区の潜水探査 約50,000m2	4.2千万円以上1億円未満	分任官	令和8年 3月	令和8年 5月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降	○			○		
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路土砂処分場整備工事	空港等土木工事	北九州市若松区菅町地先	約6ヶ月	管瀬地区土砂処分場の土工（整地）約6,600m2、雑工1式	4.2千万円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降				○		

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

※ここに記載する工事名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する工事名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし、令和8年度契約予定の工事の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事規模	発注者	公告予定時期	入札予定時期	専任開始時期	チャレンジ型総合評価落札方式	荒天リスク精算型試行工事	休日確保評価型試行工事（工期指定）	検査書類限定型試行工事	「労務費見積り専重宣言」促進モデル工事	建設キャリアアップ活用モデル工事
一般競争入札		下関港湾空港技術調査事務所	令和8年度潮流・波浪実験場建屋耐震補強工事	建築工事	山口県下関市東大和町2丁目10-2 潮流・波浪実験場	約6ヶ月	潮流・波浪実験場建屋における耐震補強工事	3千万円以上7千万円未満	分任官	令和8年 2月	令和8年 4月	請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降						

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
一般競争入札		港湾空港部	令和8年度資材価格等調査	建設コンサルタント等	約12ヶ月	発注者が実施する港湾・空港工事等の積算に必要な資材等にかかる実勢価格の調査	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		港湾空港部	令和8年度九州地方整備局管内水中中部施工状況確認業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	水中部施工状況検査	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		港湾空港部	令和8年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務	令和8年 2月	令和8年 3月	
簡易公募型プロポーザル		港湾空港部	令和8年度九州管内におけるコンテナターミナル作業効率向上に向けた検討業務	建設コンサルタント等	約10ヶ月	九州のコンテナターミナルにおいて港湾関連労働力の不足に伴うターミナルオペレーションの効率化に向けた検討	令和8年 2月	令和8年 5月	
簡易公募型プロポーザル		港湾空港部	令和8年度みなとの魅力向上に向けた方策検討業務	建設コンサルタント等	約10ヶ月	「みなとの魅力向上のための方策の検討、策定した方策の課題及び解決策についての検討	令和8年 2月	令和8年 5月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港湾事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	資料作成 1式	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港(新港地区)環境調査	測量・調査	約12ヶ月	水質調査 1式、底質調査 1式、環境生物調査 1式	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	実施設計 1式、現況測量 1式	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港(新港地区)深浅測量	測量・調査	約8ヶ月	深浅測量 45.0km、汀線測量 14.4km	令和8年 1月	令和8年 3月	○
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度関門航路(西側)土砂処分場水生生物環境調査	測量・調査	約12ヶ月	付着生物調査 1式	令和8年 1月	令和8年 3月	○

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸変形把握業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	海岸巡視	令和8年 2月	令和8年 3月	○
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港湾事務所管内海岸施設実施設計外業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	実施設計、現地測量、維持管理計画書作成	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）基本設計（才川水門）	建設コンサルタント等	約11ヶ月	基本設計	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）水門実施設計外業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	実施設計	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）修正設計（I4工区）	建設コンサルタント等	約11ヶ月	修正設計	令和8年 2月	令和8年 3月	
簡易公募型プロポーザル		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸技術課題検討業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	資料収集整理、水門等設計・施工上の課題整理、対応策検討	令和8年 3月	令和8年 5月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）磁気探査	測量・調査	約6ヶ月	磁気探査、確認探査（宮崎水門）	令和8年 2月	令和8年 3月	○
簡易公募型プロポーザル		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸（山陽地区）水門施工検討業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	水門の詳細施工検討	令和8年 1月	令和8年 4月	
一般競争入札		下関港湾事務所	令和8年度下関港海岸整備効果業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	整備効果検討 1式	令和8年 3月	令和8年 5月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港湾・空港整備事務所管内資料作成業務（その1）	建設コンサルタント等	約12ヶ月	北九州港における業務資料作成	令和8年 1月	令和8年 3月	

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港湾・空港整備事務所管内資料作成業務(その2)	建設コンサルタント等	約12ヶ月	北九州港、北九州空港における業務資料作成	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件	建設コンサルタント等	約12ヶ月	北九州港に係る実施設計、図面作成、現地調査等	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖水産生物調査	測量・調査	約12ヶ月	カキの生育状況調査	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司土砂処分場（Ⅱ期）実施設計外1件	建設コンサルタント等	約12ヶ月	新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）整備に伴うCIMモデルの更新、実施設計及び深浅測量	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司土砂処分場（3工区）実施設計外1件	建設コンサルタント等	約12ヶ月	新門司沖土砂処分場（3工区）の実施設計、余水処理施設の設計検討	令和8年 2月	令和8年 3月	
簡易公募型プロポーザル		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）での脱水固化体、改質土の適用検討	令和8年 3月	令和8年 6月	
簡易公募型プロポーザル		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司土砂処分場（Ⅱ期）外施工検討業務	建設コンサルタント等	約9ヶ月	新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）の詳細施工検討	令和8年 3月	令和8年 7月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖土砂処分場（3工区）動態観測外1件	測量・調査	約8ヶ月	3工区内の沈下板・釜場計測、地形測量、外周護岸点検、場内水位観測	令和8年 3月	令和8年 6月	
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖土砂処分場（3工区）土質性状調査	測量・調査	約8ヶ月	3工区脱水処理土築堤の土質性状経年変化把握のための調査	令和8年 3月	令和8年 6月	
簡易公募型プロポーザル		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度新門司沖土砂処分場（3工区）技術検討業務	建設コンサルタント等	約8ヶ月	3工区内の圧密沈下予測、築堤の安定検討	令和8年 3月	令和8年 7月	

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案チャレンジ型
一般競争入札		北九州港湾・空港整備事務所	令和8年度北九州空港実施設計	建設コンサルタント等	約12ヶ月	北九州空港に係る実施設計、歩道ルーフ、滑走路改良基本設計及び施工検討	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港湾・空港整備事務所港湾関係資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	博多港、三池港における資料等の作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港整備船舶安全管理業務	建設コンサルタント等	約6ヶ月	工事の海上安全対策（航行安全支援業務）	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港水質調査	測量・調査	約9ヶ月	浚渫工事期間中の環境監視19点	令和8年 2月	令和8年 4月	○
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港磁気探査	測量・調査	約5ヶ月	磁気探査（中央航路地区）	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計	建設コンサルタント等	約12ヶ月	博多港、三池港における実施設計、現地調査等	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港環境改善方策モニタリング調査	測量・調査	約12ヶ月	浚渫土砂等を有効活用した環境改善方策箇所のモニタリング調査	令和8年 2月	令和8年 4月	
簡易公募型プロポーザル		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	浚渫土砂を有効活用した環境改善方策の結果検証	令和8年 1月	令和8年 4月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港浅場造成区環境創造方策モニタリング調査	測量・調査	約12ヶ月	浚渫土砂等を有効活用した環境創造方策箇所（浅場造成）のモニタリング調査	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度三池港（内港北地区）航路（-10m）水質調査外1件	測量・調査	約6ヶ月	工事期間中の環境監視4点、底質調査1点	令和8年 2月	令和8年 4月	○

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案チャレンジ型
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度博多港湾・空港整備事務所空港関係資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	福岡空港における資料等の作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度福岡空港誘導路改良実施設計	建設コンサルタント等	約7ヶ月	誘導路（地下水対策）の実施設計	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		博多港湾・空港整備事務所	令和8年度福岡空港排水対策設計	建設コンサルタント等	約9ヶ月	排水対策施設（ナイトステイエブロン）の基本設計及び実施設計	令和8年 3月	令和8年 5月	
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田港湾事務所管内港湾施設実施設計業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	苅田港、苅田沖土砂処分場における実施設計等	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田港湾事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	苅田港における資料等の作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田港水質調査	測量・調査	約4ヶ月	水質監視8点	令和8年 2月	令和8年 3月	○
一般競争入札		苅田港湾事務所	令和8年度苅田港磁気探査	測量・調査	約4ヶ月	新松山地区泊地及び本港航路の磁気探査 約40,000m2	令和8年 2月	令和8年 3月	○
一般競争入札		唐津港湾事務所	令和8年度唐津港（東港地区）環境調査	測量・調査	約8ヶ月	水質調査1式、底質調査1式	令和8年 2月	令和8年 4月	○
一般競争入札		唐津港湾事務所	令和8年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計	建設コンサルタント等	約12ヶ月	（東港地区、妙見地区、久原南・瀬戸地区、久原北地区）実施設計1式	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計等業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	長崎港における実施設計等	令和8年 2月	令和8年 3月	

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
一般競争入札		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度厳原港外港湾施設実施設計等業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	厳原港、佐世保港、嵯峨ノ瀬戸航路における実施設計、土質調査、その他	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度長崎港湾・空港整備事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	長崎港、佐世保港、厳原港、福江港、郷ノ浦港、平戸瀬戸航路、嵯峨ノ瀬戸航路、万関瀬戸航路、長崎空港における資料等の作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	Ⅱ期実施設計、CIM、その他	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		長崎港湾・空港整備事務所	令和8年度長崎空港環境調査	測量・調査	約12ヶ月	長崎空港用地造成工事に伴う水質調査5点	令和8年 2月	令和8年 3月	○
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度熊本港湾・空港整備事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	熊本港、八代港、本渡瀬戸航路における資料作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	熊本港、八代港、本渡瀬戸航路における実施設計、現地調査等	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度八代港大築島土砂処分場環境調査	測量・調査	約12ヶ月	大築島工事に伴う環境調査	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度海洋環境整備船調査試料分析	測量・調査	約12ヶ月	「海輝」「海煌」が採取した調査試料の分析（水質、底質・底生生物）	令和8年 1月	令和8年 3月	
簡易公募型プロポーザル		熊本港湾・空港整備事務所	令和8年度八代港係留施設施工検討業務	建設コンサルタント等	約10ヶ月	八代港内の係留施設の整備に係る施工検討業務	令和8年 2月	令和8年 5月	
一般競争入札		熊本港湾・空港整備事務所	令和7年度八代港整備計画策定業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	港湾施設の利用状況把握・整理及び課題へ対応した将来における港湾施設整備計画を検討	令和8年 1月	令和8年 3月	

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度別府港湾・空港整備事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	別府港、大分港、佐伯港、大分港海岸、大分空港における資料等の作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾実施設計	建設コンサルタント等	約12ヶ月	別府港、大分港、佐伯港における実施設計等	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分空港環境調査	測量・調査	約11ヶ月	夜間工事発生音調査	令和8年 3月	令和8年 4月	
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分空港施設実施設計	建設コンサルタント等	約11ヶ月	進入灯渡橋護岸乗り入れ部の実施設計ほか	令和8年 3月	令和8年 4月	
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸施設実施設計外業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	実施設計、津留東現地踏査、津留東設計会議資料作成	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸施設変形把握調査	建設コンサルタント等	約12ヶ月	海岸巡視	令和8年 2月	令和8年 3月	○
簡易公募型プロポーザル		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸施工検討業務	建設コンサルタント等	約10ヶ月	乙津地区（東側面）・鶴崎地区（西側面）における施工検討	令和8年 3月	令和8年 4月	
一般競争入札		別府港湾・空港整備事務所	令和8年度大分港海岸土壌調査	測量・調査	約10ヶ月	詳細調査(津留)、表土調査(津留・乙津)、地歴調査(住吉)	令和8年 3月	令和8年 4月	
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度宮崎港湾・空港整備事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	宮崎港、細島港、宮崎空港における資料等の作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度宮崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	細島港および宮崎港における実施設計、検討調査等	令和8年 2月	令和8年 3月	

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
一般競争入札		宮崎港湾・空港整備事務所	令和8年度宮崎港（東地区）周辺環境調査	測量・調査	約12ヶ月	宮崎港防波堤の周辺環境調査	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	鹿児島港・川内港における資料等の作成業務	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内実施設計	建設コンサルタント等	約12ヶ月	鹿児島港湾・空港整備事務所管内港湾における実施設計、鹿児島港の再評価資料作成、川内港の維持管理計画修正、	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路詳細設計外1件業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	橋梁上部工実施設計、修正設計、付属物設計、補強土壁修正設計	令和8年 2月	令和8年 4月	
簡易公募型プロポーザル		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度指宿港海岸整備検討業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	指宿港海岸全般に係る検討、委員会及びWS運営	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		鹿児島港湾・空港整備事務所	令和8年度指宿港海岸変形把握外1件業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	海岸巡視業務、実施設計（図面、数量計算書の修正）	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度西之表港湾事務所管内港湾施設実施設計外業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	西之表港、名瀬港における実施設計、測量業務等	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度西之表港湾事務所管内港湾施設整備効果調査	建設コンサルタント等	約12ヶ月	西之表港、名瀬港における事業評価資料作成、中長期計画の検討	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		西之表港湾事務所	令和8年度西之表港環境調査	測量・調査	約11ヶ月	希少生物（サンゴ）調査、水質・底質調査、濁り監視	令和8年 3月	令和8年 5月	
簡易公募型プロポーザル		西之表港湾事務所	令和8年度西之表港環境保全検討業務	建設コンサルタント等	約10ヶ月	環境保全措置検討、委員会運営	令和8年 3月	令和8年 6月	

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案 チャレンジ型
一般競争入札		志布志港湾事務所	令和8年度志布志港湾事務所管内港湾施設設計・検討業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	志布志港における実施設計等	令和8年 2月	令和8年 3月	
一般競争入札		志布志港湾事務所	令和7年度志布志港土質調査(第2次)	測量・調査	約6ヶ月	土質調査 3箇所	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路事務所管内資料作成業務	建設コンサルタント等	約12ヶ月	工事・調査に係る資料作成及び関係機関等との協議・調整に必要な資料等の作成	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路整備船舶安全管理業務	建設コンサルタント等	約10ヶ月	別件浚渫工事に伴う情報収集伝達業務実施	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	関門航路における実施設計、補修設計	令和8年 3月	令和8年 5月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査	測量・調査	約11ヶ月	別件浚渫工事に伴う藻場・底質・海生生物調査等	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)磁気探査	測量・調査	約9ヶ月	日明沖地区 一次探査、確認探査 約100,000m2	令和8年 1月	令和8年 3月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路（関門鉄道トンネル上部）海底調査	測量・調査	約5ヶ月	在来鉄道トンネル上部の地形測量	令和8年 1月	令和8年 3月	○
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査	測量・調査	約11ヶ月	別件浚渫工事に伴う現地測定及び採水13地点、水質分析1項目	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路環境調査試料分析	測量・調査	約12ヶ月	がんりゅう採取試料の水質・底質分析	令和8年 2月	令和8年 4月	

令和7年度 発注の見通しの公表について（令和8年1月6日現在）

国土交通省九州地方整備局（港湾空港関係）における令和7年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年1月6日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

※ここに記載する業務名に、「令和7年度」の記載があるものは令和7年度の契約を予定しています。

※ここに記載する業務名に、「令和8年度」の記載があるものは令和8年度の契約を予定しています。ただし令和8年度契約予定の業務の落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算の示達がなされることが条件となります。

入札契約方式	一括審査方式	担当部・事務所	業務名	業務種別	履行期間	業務概要	公告予定時期	入札予定時期	技術提案チャレンジ型
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査	測量・調査	約6ヶ月	南東水道地区の山共55号5工区の磁気探査 約450,000m2	令和8年 2月	令和8年 4月	
一般競争入札		関門航路事務所	令和8年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)	測量・調査	約6ヶ月	南東水道地区の山共55号20工区の磁気探査 約450,000m2	令和8年 3月	令和8年 5月	
一般競争入札		下関港湾空港技術調査事務所	令和7年度厳原港防波堤(北)(改良)水理特性検討調査	測量・調査	約5ヶ月	厳原港防波堤(北)(改良)の断面検討のため断面実験(消波ブロック安定実験)	令和8年 1月	令和8年 3月	
簡易公募型プロポーザル		下関港湾空港技術調査事務所	令和8年度管内技術課題検討業務	建設コンサルタント等	約11ヶ月	気候変動適応策、大規模地震時の使用可否判定方策等の技術的課題の検討、検討会の開催	令和8年 2月	令和8年 5月	
簡易公募型プロポーザル		下関港湾空港技術調査事務所	令和8年度確率波高計算処理システム高度化検討業務	建設コンサルタント等	約7ヶ月	確率波高計算処理システムに搭載の気象擾乱の検証、操作性の向上、改良方針の検討、改良実施、有識者ヒアリング	令和8年 3月	令和8年 6月	