
公表案件一覧（工事関係）

契約日 件名 受注者

R2.4.24
令和２年度志布志港（新若浜地区）岸壁（－１４ｍ）裏込・裏
埋工事

株式会社 植村組

R2.4.24
令和２年度志布志港（新若浜地区）岸壁（－１４ｍ）裏込・裏
埋工事（第２次）

南生建設 株式会社



【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】

１．件　　　　 名　　 令和2年度志布志港(新若浜地区）岸壁(-14m)裏込・裏埋工事

２．入 札 日 時　　 令和2年4月13日 10時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 4 4 (-4又は-2) 40 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

米盛建設（株） 24.000 4.00 4.00 0.00 32.000 32.000 15 15 30 62.000 100 106,600,000 151.9699 ○ ○ ○ 4

（株）森建設 8.000 4.00 2.00 0.00 14.000 14.000 15 15 30 44.000 100 101,636,193 141.6818 ○ ○ ○ 7

辞退

丸福建設（株） 24.000 2.00 4.00 0.00 30.000 30.000 15 15 30 60.000 100 101,623,800 157.4434 ○ ○ ○ 3

山佐産業（株） 16.000 4.00 4.00 0.00 24.000 24.000 15 15 30 54.000 100 101,640,000 151.5151 ○ ○ ○ 5

南生建設（株） 24.000 4.00 4.00 0.00 32.000 32.000 15 15 30 62.000 100 101,623,800 159.4114 ○ ○ ○ 2

（株）山本組 16.000 4.00 3.50 0.00 23.500 23.500 15 15 30 53.500 100 101,634,000 151.0321 ○ ○ ○ 6

（株）森山（清）組 16.000 4.00 4.00 0.00 24.000 24.000 15 15 30 54.000 100 113,138,000 136.1169 ○ ○ ○ 8

（株）植村組 32.000 4.00 4.00 0.00 40.000 40.000 15 15 30 70.000 100 101,623,789 167.2836 ○ ○ ○ 1

以下余白

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

基準
評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考

113,138,246

101,623,789

88.3874

2,998,163

施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

標準点

評価値

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 地域貢献等



【公表用】

予定価格 (消費税抜き)

調査基準価格 (消費税抜き)

基準評価値 (100/予定価格×１億)

（参考）上記予定
価格に含まれる
法定福利費事業
主負担額概算額

（脚注参照）

入 札 調 書 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 ）【施工能力評価型（Ⅰ型）】

１．件　　　　 名　　 令和2年度志布志港(新若浜地区）岸壁(-14m)裏込・裏埋工事(第2次）

２．入 札 日 時　　 令和2年4月13日 11時00分

第　　１　　回 第　　２　　回

合計
（施工体制評価

前）

合計
（施工体制評価

後）

品質確保
の実効性

施工体制
確

保の確実
性

計
入札価格
(単位：円)

入札価格
(単位：円)

32 4 4 (-4又は-2) 40 15 15 30 (Ｂ) (Ｂ)
（評価点合計）

/(Ｂ)×1億

米盛建設（株） 24.000 4.00 4.00 0.00 32.000 32.000 15 15 30 62.000 100 92,900,000 174.3810 ○ ○ ○ 3

（株）森建設 8.000 4.00 2.00 0.00 14.000 14.000 15 15 30 44.000 100 88,620,732 162.4901 ○ ○ ○ 6

辞退

丸福建設（株） 24.000 2.00 4.00 0.00 30.000 30.000 15 15 30 60.000 100 88,602,850 180.5810 ○ ○ ○ 2

山佐産業（株） 16.000 4.00 4.00 0.00 24.000 24.000 15 15 30 54.000 100 88,620,000 173.7756 ○ ○ ○ 4

南生建設（株） 24.000 4.00 4.00 0.00 32.000 32.000 15 15 30 62.000 100 88,602,840 182.8383 ○ ○ ○ 1

（株）山本組 16.000 4.00 3.50 0.00 23.500 23.500 15 15 30 53.500 100 88,612,000 173.2271 ○ ○ ○ 5

（株）森山（清）組 16.000 4.00 4.00 0.00 24.000 24.000 15 15 30 54.000 100 99,000,000 × ○

（株）植村組 32.000 4.00 4.00 0.00 40.000 40.000 15 15 30 70.000 100 無効

以下余白

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

脚注：別紙参照（九州地方整備局ホームページ（入札・契約情報ページ））に掲載

事 故 及 び
不 誠 実 な
行 為 に 対
す る 評 価

加算点

ＮＯ．

　
                   評 価 項 目
                   加算点配分

　　業　者　名

施工計画 企業評価 地域貢献等

98,768,042

88,602,830

101.2473

2,617,353

施工体制評価点

加算点合計
（施工体制評価

後）
＋

施工体制評価点

※施工体制評価
後が「-」の場合は
施工体制評価前

の加算点

標準点

評価値
基準

評価値
以上

予定
価格
以下

調査
基準
価格
以上

順位 備　考


